



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 63 DEL 07/02/2018

Oggetto	Lavori di completamento della colonna principale ed installazione dei quadri di riduzione ed allaccio alla rete dei gas medicinali del reparto di rianimazione del Palazzo SS Annunziata AOU Sassari. Aggiudicazione definitiva. CIG 7051658C42
Struttura	Servizio Edile e Impianti
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Geom. Enrico Canu

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 40.429,78	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2018

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore del Servizio Edile e Impianti

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- CONSIDERATO** che è necessario l'adeguamento, alle norme vigenti in materia di gas medicinali, dell'impianto di riduzione e distribuzione a servizio del reparto di rianimazione del palazzo SS Annunziata sito al piano quinto e necessario inoltre alla realizzazione dei nuovi impianti nel sottostante blocco operatorio;
- DATO ATTO** che per l'adeguamento dell'impianto esistente è necessario la realizzazione della nuova colonna primaria posta nel lato del corpo D in corrispondenza della scala antincendio oltre alla fornitura e posa in opera dei nuovi quadri di riduzione, valvole di intercettazione VVF, allarmi e allacciamento alla rete esistente;
- DATO ATTO** che stante la necessità di dare seguito alla esecuzione dei lavori il Servizio Tecnico ha redatto apposito progetto esecutivo necessario ad avviare le procedure di gara per un importo dei lavori pari ad € 43.711,58 inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, importo a base d'asta € 41.211,58, oneri per la sicurezza € 2.500,00, oltre l'i.v.a. di legge;
- DATO ATTO** che per la realizzazione dell'intervento sono stati prodotti i seguenti elaborati, necessari per la progettazione, valutazione economica ed elaborati per l'esecuzione dei lavori stessi : Planimetrie di Progetto; Computo Metrico e Stima dei lavori; Capitolato tecnico; Relazione generale; Quadro economico; Elaborati di gara;
- DATO ATTO** che con delibera n° 299 del 09/08/2016 sono stati approvati il progetto esecutivo dei lavori, gli elaborati di gara ed il relativo quadro economico che prevedeva un importo complessivo di spesa di € 53.328,13, così suddiviso:

A	Importo dei lavori (compresi oneri diretti per la sicurezza) soggetti a ribasso d'asta	41.211,58
B	Oneri speciali per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta	2.500,00
C	SOMMANO (A+B)	43.711,58
D	Iva ed eventuali altre imposte su C	8.742,28
E	Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 2% di C	874,23
G	TOTALE COMPLESSIVO (C+D+E+F)	53.327,89

- CONSIDERATO** che il Servizio Tecnico, previa pubblicazione sul sito aziendale di un invito a manifestare interesse per il lavori in oggetto con nota prot. PG/2017/14278 del 28/06/2017 ai sensi dell'art. 36 comma lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ha indetto una procedura negoziata invitando sei ditte a presentare offerta per l'appalto di cui trattasi;
- DATO ATTO** che hanno presentato offerta le ditte ITEM OXYGEM srl , I.G.M srl , SIRIMEDs rl e SE.SA. srl ed in data 25/07/2017 è stato redatto apposito verbale di apertura delle offerte dal quale risulta che la ditta aggiudicataria è la ditta ITEM OXYGEN srl con un ribasso del 25,654% per un importo totale di € 30.639,16 per lavori oltre € 2.500,00 per gli oneri per la sicurezza per un totale **33.139,16** e pari a **€ 40.429,78** iva al 22% compresa;
- DATO ATTO** che il R.U.P. Ing. Roberto Manca ha chiesto alla prima classificata, con lettera di cui al prot. PG/2017/16545 del 31/07/2017, ai sensi dell'art 97 del D.Lgs 50/2016, di voler presentare i giustificativi per la valutazione della anomalia dell'offerta;
- DATO ATTO** che la ditta ITEM OXYGEN srl ha inviato una relazione esplicitiva a giustificazione dell'offerta presentata.
- DATO ATTO** che il R.U.P. Ing. Roberto Manca, con lettera prot. PG/2018/36 del 02/01/2018 ha comunicato alla ditta aggiudicataria le proprie controdeduzioni alla relazione di giustificazione dei prezzi di offerta inviata dalla ditta ITEM OXYGEN ;
- DATO ATTO** che in data 04/01/2018 con prot. PG/2018/157 la ditta ITEM OXYGEN srl ha inviato una relazione integrativa di chiarimento alle controdeduzioni comunicate dal RUP con nota . PG/2018/36 del 02/01/2018 .
- DATO ATTO** che il R.U.P. Ing. Roberto Manca, ha valutato i giustificativi e la relazione integrativa di chiarimento alle controdeduzioni ritenendoli complessivamente congrui e globalmente idonei a giustificare l'offerta presentata.
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG 7051658C42**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507010104** denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI APPROVARE** gli atti della procedura di gara descritti in premessa e i relativi verbali, tutti custoditi in originale negli archivi del Servizio Tecnico Aziendale che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- DI AFFIDARE** alla ditta ITEM OXYGEN srl con sede in Altamura, Via Le Foggie 11, P.I. 06068560728, l'esecuzione dei lavori di completamento della colonna principale ed installazione dei quadri di riduzione ed allaccio alla rete dei gas medicinali del reparto di rianimazione del Palazzo SS Annunziata del complesso ospedaliero dell'A.O.U. di Sassari;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" **BDG_S_03 2018**, è pari a un importo complessivo di **€ 40.429,78** comprensivo di oneri per sicurezza e d'iva di legge al 22%;

DI DARE ATTO che il la procedura è soggetta all'incentivazione ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per un importo pari a € 874,23, e che per la corresponsione delle quote di incentivazione agli aventi diritto, si rimanda a successivo atto del Dirigente del Servizio Tecnico, una volta approvato l'apposito regolamento aziendale previsto dalla norma.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la pubblicazione della presente determina vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG 7051658C42** le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore del Servizio Edile e Impianti
f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Edile e Impianti</p> <p>Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: Geom. Enrico Canu</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p style="text-align: right;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 07/02/2018 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	