A.O.U. Sassari

CAPITOLATO TECNICO

Oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto la fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche,
non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del Laboratorio di Emodinamica dell’U.O. di Cardiologia
dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

La ditta aggiudicataria dovra assicurare quanto segue:

A.

la fornitura di tutto quanto necessario per effettuare e supportare 1’attivita del Laboratorio di Emodinamica
nell’esecuzione delle procedure cliniche come descritte nell’allegato Al;

la fornitura di dispositivi medici monouso necessari all’espletamento delle procedure cliniche, compresi gli
eventuali materiali di uso saltuario, indicati nell’allegato A3, esclusi farmaci e mezzi di contrasto;

la fornitura “chiavi in mano” compresi il montaggio, la posa in opera, il collaudo, la gestione tecnica,
I’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature ed attrezzature comprese nell’Allegato A2, la fornitura
degli arredi e degli ausili di protezione mobile ed individuale sempre compresi nell’ Allegato A2;

la fornitura di un software per la gestione informatizzata della struttura, cosi come descritto nell’ Allegato A2,
che dovra comprendere un programma per la gestione delle procedure (che devono essere memorizzate) e dei
materiali in uso presso il Laboratorio di Emodinamica che garantisca la rintracciabilita dei prodotti utilizzati
sui singoli pazienti, delle relative licenze di ogni tipo che siano necessarie per singole postazioni di lavoro e
del relativo hardware;

I’istruzione e 1’aggiornamento del personale medico ed infermieristico sulle corrette metodologie di utilizzo
dei materiali, delle apparecchiature e del mantenimento del buon funzionamento dei software installati e
forniti dall’aggiudicatario e su nuove metodiche cliniche;

la manutenzione “full risk” per tutto il periodo contrattuale di tutte le apparecchiature ed attrezzature, del
software, dell’hardware, degli arredi, degli impianti, delle parti edili oggetto dei lavori connessi
all’installazione apparecchiature e alla ristrutturazione e completamento dei locali e quant’altro necessario per
consentire il loro funzionamento ottimale e la loro conservazione e funzionalita piena anche al termine
dell’appalto;

la messa a disposizione di personale tecnico specializzato per I’installazione, l’istruzione iniziale e
I’aggiornamento periodico del personale medico infermieristico. La messa a disposizione di un tutor di
comprovata esperienza a scelta del Direttore dell’U.O. per lo svolgimento delle procedure cliniche di impianto
di TAVI e per gli interventi strutturali DIA, DIV e PFO. Verra concordato con questi il calendario degli
interventi, che comungue dovra prevedere un minimo di due procedure giornaliere;

la creazione di un apposito magazzino di dispositivi monouso presso i locali messi a disposizione dall’ Azienda
Ospedaliera, ubicato presso il reparto interessato, gestito da personale della ditta aggiudicataria, che dovra
garantire le scorte minime dei prodotti necessari al regolare svolgimento delle procedure cliniche, siano esse
programmate che in urgenza. Tali scorte minime dovranno essere concordate per quantita e qualita dei prodotti
con il Responsabile della struttura interessata;

la progettazione esecutiva delle opere edili ed impiantistiche dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico
connessi alla fornitura, comprensivi di tutti gli elaborati generali e di dettaglio previsti dalla vigente normativa
sui lavori pubblici, la redazione del piano di sicurezza, la redazione di tutta la documentazione necessaria per
ottenere pareri ed autorizzazioni, compresa quella che dovra essere sottoscritta dall’ Azienda, la progettazione
proteximetrica, delle parti aventi funzione strutturale; il supporto tecnico alla Direzione dei Lavori sia per la
redazione delle pratiche autorizzative che relative alla fase di svolgimento dei lavori, il supporto al collaudo
tecnico amministrativo e funzionale di opere, impianti, macchinari, arredi, ecc., la predisposizione degli
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elaborati tecnici per 1’ottenimento delle autorizzazioni finali da parte degli enti preposti (comune, Vigili del
Fuoco ecc., e per I’accreditamento sanitario da inoltrare alla Regione Sardegna);

I'esecuzione dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico e di completamento dei locali principali ed
accessori del reparto dove saranno installati i macchinari, secondo gli schemi grafici di massima (allegato G1
e allegato G2) predisposti dal servizio tecnico di concerto con la direzione della UU.OO. e con le
caratteristiche minime di materiali e lavorazioni indicate nell’elenco prezzi (allegato G3), elaborati tutti
costituenti parte integrante del presente capitolato. L’appaltatore dovra inoltre provvedere, con oneri
completamente compensati nel prezzo offerto per 1’appalto, al collegamento alle reti esistenti in punti ove gli
stessi possono garantire la disponibilita adeguata delle alimentazioni energetiche e fluidiche necessarie per i
nuovi impianti elettrici, idrici, dei gas medicinali, antincendio, di riscaldamento e condizionamento, ecc., e
riportando gli allarmi ai fini antincendio, delle principali apparecchiature elettriche (UPS) e dei gas medicinali
oltre che nell’apposito locale presidiato del reparto, anche nella control Room presente al piano di ingresso
del’ALA SUD del SS Annunziata, realizzando le necessarie canalizzazioni, cavidotti, tubazioni, ecc. e le
opere di stacco e derivazione con gli opportuni sezionamenti in funzione del tipo di impianto. Nell’Allegato
G4 (computo metrico estimativo) sono riportate, in maniera non esaustiva e al solo fine di dare una prima
stima delle opere da realizzare, le quantita stimate delle principali lavorazioni da eseguire per gli adeguamenti
edili ed impiantistici. Si sottolinea che, la stima quantitativa ed economica €& da ritenersi indicativa e le
quantita ed i prezzi indicati per le varie lavorazioni non costituiscono in alcun modo riferimento contrattuale,
trattandosi di appalto “chiavi in mano” con obbligo di risultato da parte dell’appaltatore.

Qualita dei prodotti forniti

A) Dispositivi medici. Tutti i dispositivi medici devono essere in possesso di marchio CE. Le forniture dovranno

B)

C)

essere conformi alle norme nazionali ed alle normative CE vigenti all’atto della consegna, anche se emanate
successivamente alla presentazione dell’offerta, con particolare riferimento alla codifica CND e il numero di
repertorio dei dispositivi offerti, che deve essere sempre espressamente indicato;

Apparecchiature. Tutte le apparecchiature:

e Devono essere in possesso di marchio CE e rispondere alle norme di sicurezza vigenti, in particolare
alle norme CEI ad esse applicabili;

e Sicurezza meccanica: i sistemi motorizzati dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per
evitare danni ai pazienti, agli operatori ed alle stesse attrezzature;

e Insensibilita ai problemi di continuita in rete: in particolare, le apparecchiature computerizzate per la
registrazione delle immagini non devono: a) deteriorarsi 0 guastarsi; b) perdere le proprie
caratteristiche di affidabilita e sicurezza; c) perdere dati in caso di mancanza di alimentazione di rete
(o altra alimentazione) per guasti o black out, oppure in presenza di disturbi di linea (picchi,
radiofrequenza, ampie variazioni di tensione) con particolare riferimento all’'uso contemporaneo nel
Reparto di altre apparecchiature o di impianti di condizionamento dell’aria;

Sistemi informatici/informativi. Devono essere rispettate le norme e le leggi vigenti, incluse quelle a tutela
della riservatezza; devono inoltre essere organicamente integrati con il Sistema Informativo Aziendale, con
particolare rifermento ai sistemi di diagnostica per immagini in uso presso 1’Azienda; il dimensionamento
dell’hardware dovra essere adeguato al corretto ed efficiente funzionamento del Sistema applicativo e
definito in termini di componenti di espansione del cluster di virtualizzazione aziendale (nodi di
virtualizzazione Esx e espansione storage delle SAN Aziendali; I’aggiudicataria dovra garantire
I’interfacciamento con i sistemi RIS/CIS/PACS Aziendali (basati sul Sistema Estensa della ditta Ebit srl) e
predisporre e assicurare per tutta la durata dell’appalto le funzioni di connessione con gli altri sistemi
informativi, secondo specifiche concordate con le ditte fornitrici dei moduli pre-esistenti in Azienda o
successivamente acquisiti, utilizzando gli standard HL7-XML. Deve essere, comunque, possibile esportare
tutti i dati presenti nel data base nei formati piu standard, PDF, ASCII, XLS, MDB, anche firmati
elettronicamente, anche in modo da rendere possibili eventuali elaborazioni extraprocedura; nell’ Allegato A2
Lettera N (Informatizzazione) sono riportate, in dettaglio le caratteristiche dell’intervento di
informatizzazione;
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D) Arredi. Tutti gli arredi forniti devono essere in materiale ignifugo, lavabili e sanitizzabili. Gli arredi forniti
dovranno essere conformi alle vigenti normative nazionali ed europee relativamente alla sicurezza, resistenza
ed idoneita (ci si riferisce alle norme vigenti in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi con
indicazione di classe di reazione al fuoco, che deve essere adeguata alle prescrizioni dei VV.FF. per ottenere
il nulla osta prevenzione incendi; alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo il
D.Lgs. 81/2008; alle norme UNI e 1ISO 9001/2000 ed alle specifiche prescrizioni di marcatura CE);

E) Formazione. La formazione e dovuta nei confronti del personale medico (esperti nei campi d’intervento,
compreso il radiologo responsabile degli impianti radiologici), del personale tecnico ed infermieristico e deve
essere adeguata a consentire il perfetto utilizzo delle forniture al meglio delle loro capacita operative ed in
sicurezza;

F) Materiali e impianti. Tutte le apparecchiature, i componenti degli impianti dovranno essere dotate di
marchio della comunita europea, CE e dei marchi di omologazione (es. IMQ, TUV, ecc.) per i materiali e le
apparecchiature di impianti elettrici, elettronici, di condizionamento, ecc.. | materiali edili dovranno disporre
delle certificazioni obbligatorie CE; dovranno essere rilasciate le dichiarazioni di conformita degli impianti
realizzati e le certificazioni dei materiali e della posa di quelli aventi valenza ai fini antincendio (es. porte,
maniglioni, intonaci speciali, rivestimenti e pavimenti vinilici, controsoffittature, isolanti di tubazioni
idroniche, ecc.). Gli impianti dei gas medicinali dovranno essere eseguiti da costruttore certificato ai sensi di
legge e I’impianto realizzato dovra essere certificato CE secondo quanto previsto dalla vigente normativa di
legge e tecnica (UNI 7396); le parti aventi funzione proteximetrica anti-x dovranno avere caratteristiche
conformi al progetto predisposto dall’esperto qualificato nominato dall’appaltatore e dovranno essere
certificate a seguito dell’installazione, dovra essere garantito il necessario supporto tecnico e, se necessario
strumentale, sia per la verifica e collaudo tecnico funzionale degli impianti che per la verifica delle protezioni
anti-x.

Dovranno essere effettuati i necessari calcoli strutturali e fornita 1’assistenza sia al collaudo statico che alla
certificazione delle parti edili aventi funzioni portanti per apparecchiature e accessori (soffitti, pavimenti,
eventuali sistemi di travi in acciaio di supporto e relativi ancoraggi alle strutture esistenti, ecc.)

Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli obblighi previsti in altre parti della documentazione di gara, sono a carico dell’appaltatore i seguenti
obblighi:

- garantire la copertura assicurativa per un massimale di € 2.000.000,00 per eventuali danni procurati ai
pazienti, ai dipendenti e alle strutture dell’ Azienda a causa del malfunzionamento dei dispositivi medici, degli
impianti delle parti edili o per imperizia del proprio personale;

- fornire i dispositivi medici per I’effettuazione delle procedure descritte nel presente capitolato;

- fornire i materiali di consumo e di ricambio delle parti soggette ad usura degli impianti di condizionamento,
elettrici, gas medicinali, fonia/dati, idricosanitari, ecc. (es. filtri degli impianti di condizionamento, ecc.)
relativamente alle parti oggetto dell’intervento;

Restera a carico del fornitore la gestione del magazzino giornaliero/settimanale presso il Laboratorio di Emodinamica

e degli altri eventuali magazzini di competenza dell’appaltatore, e conseguentemente 1’onere dell’approvvigionamento
e la verifica delle scadenze dei dispositivi medici utilizzati per le procedure. Il magazzino giornaliero/settimanale sara
ubicato nei locali messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera nei pressi del Laboratorio di Emodinamica o in luogo
adatto indicato dal Direttore dell’U.O. di Cardiologia del P.O. S.S. Annunziata di Sassari. La merce dovra essere resa
disponibile, libera da ogni spesa di trasporto ed imballo, presso il suddetto magazzino giornaliero/settimanale del
laboratorio di Emodinamica, nelle quantita, di volta in volta concordate con il Direttore dell’U.O. di Cardiologia del
P.O. SS Annunziata di Sassari.

L’appaltatore dovra inoltre custodire in propri magazzini le necessarie scorte di presidi e materiali di consumo
necessarie per garantire 1’immediato approvvigionamento del magazzino giornaliero/settimanale per garantire la
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continuita del servizio, oltre a conservare i necessari ricambi delle parti impiantistiche consumabili e indispensabili

sempre a garantire la continuita del servizio oggetto del servizio in appalto.

La gamma dei materiali di consumo per tutti i settori e le tipologie di procedure deve essere la pit ampia possibile e la
scelta del prodotto sara esclusiva scelta del Direttore dell’U.O. di Cardiologia del P.O. SS Annunziata di Sassari. A
tale scopo la ditta dovra fornire un elenco delle Ditte produttrici e i relativi elenchi dei prodotti disponibili.

La ditta dovra rendersi disponibile a fornire prodotti singoli in misure dimensionali da definire con gli operatori.

Analogamente la ditta dovra fornire un elenco delle Ditte produttrici e i relativi elenchi dei prodotti disponibili dei
materiali consumabili necessari per garantire la funzionalita e conservazione in efficienza degli impianti, di concerto
con il tecnico addetto del servizio tecnico dell’AOU di Sassari.

Ulteriori oneri e obblighi a carico dell’appaltatore:

- I’appaltatore con la firma del contratto si assumera, oltre all’obbligazione di risultato, la responsabilita per tutti
1 danni a persone, sia terzi (incluso il personale dell’A.O.U.) che propri dipendenti, e cose che dovessero
verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo, in ogni caso, sollevata
I’ Amministrazione dell’ Azienda, unitamente ai tecnici da essa incaricati, da ogni responsabilita;

- Dappaltatore rispondera totalmente con esclusivita della sicurezza di quanto fornito, sia civilmente sia
penalmente, tenendo sollevati ed indenni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi,
I’ Amministrazione appaltante e suoi dipendenti e incaricati;

- l’appaltatore assume 1’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni
contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga comunque in possesso, non li divulghi e
non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati
personali e sensibili;

- I’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori

La violazione degli obblighi di cui sopra costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto.

Sono a carico dell’appaltatore, inoltre, gli oneri ed obblighi seguenti:

- L’obbligo di allacciarsi agli impianti, sotto la propria esclusiva responsabilita, dopo aver effettuato le verifiche
necessarie atte ad evitare ogni evento negativo e solo dopo esplicita autorizzazione del Servizio Tecnico di
guesta Azienda;

- L'obbligo di non danneggiare, nell’espletamento dell’appalto, strutture, opere, impianti ed altri beni esistenti
nei luoghi in cui verra eseguita la fornitura e di provvedere a sua cura e spese alle riparazioni o sostituzioni di
eventuali beni danneggiati. L'Appaltatore & obbligato, altresi, a provvedere a tutte le operazioni di pulizia,
rimozione trasporto e smaltimento degli imballaggi dopo 1’esecuzione dell’appalto; 1'appaltatore € obbligato a
smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge;

- Lafedele esecuzione del progetto offerto in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che la fornitura, i
correlati servizi risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto conseguente
all’offerta accettata ed ai suoi allegati ed a perfetta regola d’arte;

- L'onere di rifondere tutti i danni che potessero essere arrecati, in conseguenza dell’appalto, dal personale, dalla
mano d'opera e dai mezzi dell'lmpresa di suoi subappaltatori e/o ausiliari e/o collaboratori a qualsiasi titolo a
persone (sia terzi che dipendenti della A.O.U.) nonché alle proprieta dell'Ente Appaltante o di terzi in genere;

- Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi bene, materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che
in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessari;

- L’idonea protezione di quanto fornito a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa;

- La consegna di tutti i materiali occorrenti per la fornitura ed istallazione delle apparecchiature completamente
e perfettamente funzionanti di cui al presente appalto con le integrazioni di cui all’offerta tecnica
dell’aggiudicatario franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporti di qualsiasi genere, comprendendosi nella
consegna non solo lo scarico ma anche il trasporto fino al luogo di destinazione;
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| rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione degli elementi di fornitura per

difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.;

- Il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e sulla salute dei lavoratori vigenti, oltre che delle regole di
comune diligenza, prudenza ed esperienza, in modo da garantire I’incolumita del personale a qualunque titolo
impiegato nell’appalto e di terzi. L’ Appaltatore ¢ tenuto a fornire all’ Azienda, in modo chiaro ed evidente tutte
le informazioni sulla problematica infortunistica relativa all’utilizzo dei beni offerti;

- Le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale, quante volte
occorra;

- Tutte le spese inerenti il collaudo escluso il compenso professionale degli addetti al collaudo designati
dall’Azienda e che operano per essa;

- L’obbligo di formare il personale dipendente dell’ Azienda al corretto uso dell’attrezzatura

In generale ed in conclusione, ogni onere necessario per dare I’appalto eseguito a regola d'arte e per consentire il
corretto ed ottimale uso delle apparecchiature, senza che la Stazione appaltante debba sostenere alcuna spesa oltre al
prezzo pattuito.

Oneri e obblighi a carico del committente

L’Azienda Ospedaliera si impegna a mettere a disposizione, in condizioni ambientali idonee, i locali/gli spazi
necessari per l'esecuzione del “service” (magazzino per lo stoccaggio dei materiali di consumo giornaliero/settimanale,
mentre 1’appaltatore dovra disporre dei necessari magazzini per 1’eventuale stoccaggio di materiali che dovranno
servire per garantire le necessarie scorte e che dovranno essere all’occorrenza trasportati, secondo le necessita, nel
magazzino giornaliero/settimanale) unitamente alle utenze elettriche e dati necessarie, e la custodia dei materiali e
delle attrezzature fornite.

L’Azienda ospedaliera provvedera inoltre alla nomina del Direttore dei Lavori e collaudatore delle opere edili ed
impiantistiche ed accessorie alla fornitura.

Manutenzione ed assistenza tecnica

La Ditta appaltatrice dovra provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria (full risk) delle apparecchiature
fornite al Laboratorio di Emodinamica e degli impianti accessori e di sicurezza necessari al corretto funzionamento
della stessa (es. unita di trattamento aria, quadri elettrici, UPS e relative batterie, corpi illuminanti, parti degli impianti
gas medicinali interne al reparto, ecc.).

Resta inteso che tutti gli interventi sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione devono essere eseguiti sotto la
diretta responsabilita della Ditta appaltatrice, con I’impiego di personale specializzato e nel rispetto delle norme
vigenti in materia di sicurezza. Saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le prove e i collaudi periodici previsti
dalle normative vigenti compresa 1’acquisizione di tutta la conseguente certificazione. La Ditta appaltatrice dovra
tenere un registro delle manutenzioni e di tutti i lavori eseguiti, riportandovi le modifiche eseguite. Per gli impianti e le
parti edili aventi rilevanza ai fini antincendio dovra essere compilato anche il registro antincendio previsto dalle
vigenti normative.

Gli interventi di manutenzione ordinaria potranno essere eseguiti con una tempistica a discrezione della Ditta

appaltatrice nel rispetto delle normative di legge, CEI, UNI e di settore in vigore, mentre gli interventi di
manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente segnalati alla Stazione Appaltante.
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Collaudo apparecchiature, collaudo tecnico funzionale delle opere e degli impianti

Il collaudo di funzionamento in uso clinico delle apparecchiature verra effettuato in contraddittorio con la Ditta dopo
aver positivamente effettuato il collaudo tecnico con I’ingegneria clinica ed il fisico esperto qualificato. Il collaudo
tecnico funzionale delle parti edili ed impiantistiche e degli arredi sara effettuato in contraddittorio con il Direttore dei
Lavori. | collaudatori, come da vigente normativa, dovranno verificare la qualita e rispondenza di apparecchiature,
materiali, opere e impianti oltre che le norme di legge e tecniche vigenti, anche alle prescrizioni minime indicate negli
elaborati posti a base di gara e all’offerta tecnica dell’appaltatore, comprese le eventuali migliorie offerte, ordinando
tutto quanto eventualmente necessario, con oneri a completo carico dell’appaltatore, perché in caso di eventuali
difformita riscontrate, le stesse siano ricondotte al pieno rispetto delle norme capitolari e tecniche vigenti.

Aggiornamento tecnologico

DISPOSITIVI MEDICI E PROCEDURE CLINICHE:

Tutti gli elenchi di materiali sono soggetti a revisione ed aggiornamento periodico allo scopo di adattarli alle
innovazioni ed ai miglioramenti tecnici ed alla disponibilita del mercato. La ditta é tenuta altresi qualora siano messi in
commercio uno o piu dispositivi medici qualitativamente migliori rispetto a quelli analoghi proposti, previa
valutazione dell’ Azienda Ospedaliera, a fornirli alle medesime condizioni offerte in sede della presente gara.

Qualora, durante la vigenza contrattuale, si verifichi la necessita/opportunita di eseguire nuove ed innovative
procedure diagnostiche e/o interventistiche non previste nel presente capitolato questa Azienda procedera, ai sensi
dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi.

Apparecchiature:

In qualungue momento, durante la durata del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione delle
apparecchiature in uso con strumentazioni piu aggiornate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

A) non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto;

B) non sia necessario un maggior numero di operatori per assicurare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura;

C) non si verifichino disguidi nella funzionalita del Servizio di Emodinamica.

Di norma, la sostituzione delle apparecchiature deve aver luogo senza modificazione del prezzo contrattuale;
I’Azienda Ospedaliera valutera 1’opportunita e la convenienza economica di eventuali condizioni economiche
modificative proposte, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi.

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessita aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza con
le disposizioni di cui all’art. 68 del DLGS 50/2016 in particolare co. 7. Qualora la descrizione di taluno dei
prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento
particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che
avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta descrizione deve intendersi
integrata dall’espressione “o equivalente”.

Fatturazione, pagamenti e conguagli — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

La fatturazione relativa alle procedure, alle quote di noleggio ed assistenza apparecchiature ed al materiale ad uso
saltuario, dovra avvenire alla fine di ogni mese e dovra indicare:

- iln.CIG

- gli estremi del provvedimento di aggiudicazione di questa Azienda

- il periodo a cui si riferiscono le quote di noleggio e assistenza apparecchiature

- il quantitativo ed il tipo di procedure effettuate

- il quantitativo e la tipologia del materiale ad uso saltuario utilizzato.
Altre indicazioni nella compilazione delle fatture potranno essere richieste successivamente.
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Alla fine di ciascun mese il Servizio di Emodinamica, a mezzo di appositi moduli, riscontrera e trasmettera alla
Farmacia Ospedaliera il numero e le tipologie di prestazioni effettuate. Questa emettera, nei termini di legge, i relativi
ordini alla ditta aggiudicataria. La ditta provvedera nei termini di legge ad emettere le relative fatture per l'importo
corrispondente alle procedure effettuate nel corso del mese, alle quote di noleggio ed assistenza apparecchiature ed al
materiale ad uso saltuario utilizzato, cosi come verificate dal servizio.

Il pagamento degli onorari di progettazione avverra entro 60 giorni dal collaudo positivo dei lavori.
Nel caso di R.T.I. la fatturazione avverra a cura della capogruppo.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avra luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro i termini di
legge dalla data di ricevimento delle fatture.

Si comunica che, in attuazione a quanto disposto dal DM 55/2013 e dal DL 66/2014, a far data dal 31 marzo 2015 le
fatture emesse a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato
elettronico.

Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla AOU di Sassari € il seguente:
Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 02268260904

Codice IPA: UFBW7M

Posta elettronica certificata Servizio Bilancio: protocollo@pec.aou.ss.it

Differenze in aumento o diminuzione del numero di dispositivi impiantabili (DES e BMS) previsti nella
documentazione di gara:

Premesso che il numero di dispositivi impiantabili annui previsti dalla documentazione di gara ¢ il seguente:

- DES: n.722;

- BMS: n. 80.

Alla fine di ogni anno contrattuale:

a) Qualora il numero dei dispositivi impiantabili sopracitati sia inferiore rispetto ai quantitativi annuali previsti,
I’impresa aggiudicataria provvedera ad emettere, per il numero di dispositivi impiantati sopracitati non impiantati, nota
di accredito calcolata come segue: numero dispositivi sopracitati non impiantati X prezzo unitario indicato nell’offerta
economica in sede di gara;

b) Qualora il numero dei dispositivi impiantabili sopracitati sia superiore rispetto ai quantitativi annuali previsti,
I’Azienda Ospedaliera corrispondera all’impresa aggiudicataria, per il numero di DES e BMS impiantati in aumento,
I’importo dovuto calcolato come segue: numero di DES e BMS impiantati in aumento rispetto al numero previsto x
prezzo unitario indicato nell’offerta economica in sede di gara.

L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, ¢ sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’ Azienda.

Il contratto & soggetto agli obblighi in tema di tracciabilitd dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.
L’appaltatore assume 1’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le
transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso
jure. L’appaltatore comunichera all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti
finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso
termine le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, I’ Appaltatore dovra
comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo.
L'appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria ne
da immediata comunicazione all’Amministrazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia ove ha sede I’ Amministrazione appaltante.
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Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione dovra essere indicato il codice identificativo di gara (CIG).

Controlli qualita delle forniture

L'accettazione delle forniture dei prodotti monouso contemplati nel presente Capitolato avverra ad insindacabile
giudizio della Farmacia Interna dell'Azienda Ospedaliera e/o degli utilizzatori del prodotto, che si riserva il controllo
delle singole partite di prodotti fornite, che devono sempre rispettare i requisiti previsti e la corrispondenza a quanto
richiesto nel presente Capitolato, e devono essere conformi a tutte le norme vigenti in materia (numero di
registrazione, metodo di sterilizzazione, ecc.).

Data I'impossibilita di periziare tutta la merce all‘atto dell'arrivo, il fornitore dovra accettare le eventuali contestazioni
sulla qualita, quantita e confezionamento del materiale somministrato, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioé
quando, all'atto dell'apertura dei colli, ne sara possibile il controllo.

In caso di contestazione, il controllo paritetico sara svolto su merce contenuta in un collo o confezione ancora sigillati.
Nel corso della vigenza contrattuale sara verificato, a seguito di apposita relazione semestrale sottoscritta dal Direttore
dell’U.O. di Cardiologia del P.O. di Sassari, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi ¢ qualitativi assunti dalla
Ditta in sede di gara.

Subappalto — Avvalimento

Si applica all’appalto in oggetto:
- T’art. 105 del D.1gs n. 50/2016 “Subappalto”
- Tart. 89 del D.Igs n. 50/2016 “Avvalimento”

Penali — Risoluzione del contratto — Recesso
PENALI

Oltre ai casi specifici individuati in altre parti della documentazione di gara, sono sanzionabili con I’irrogazione di
penali, commisurate alla gravita dell’evento, tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall’ Appaltatore,
chiunque sia I’autore materiale dell’evento (incluso quindi I’operato di subappaltatori, soggetti di cui 1’appaltatore si
sia avvalso ecc).
Sono quindi sanzionabili, a puro titolo esemplificativo:
- ritardi o inadempimenti nella fase di realizzazione delle opere e degli impianti, nella fornitura e installazione
delle apparecchiature, nella redazione e consegna della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi
di progettazione, realizzazione, collaudo e certificazione delle opere e forniture, ovvero ritardi e mancati
adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori,
durante la fase di realizzazione delle opere, fornitura e installazione delle apparecchiature, e/o collaudo delle
opere, ovvero nel caso di inadempimenti o disservizi nella successiva gestione del “service”.
L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulera in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo
PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad
eliminare ritardi, non conformita e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni
formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potra essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine
I'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potra formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il
tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sara comunque tenuto ad adempiere alle prescrizioni
formulate. Qualora I’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni formulate, dandone riscontro attraverso apposita

nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione inviato dal Direttore per I’Esecuzione del Contratto
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e/o dal Direttore dei Lavori e/o dal RUP, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di

contestazione. In ogni caso I’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto dopo due contestazioni
scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero,
a termini di legge, quando I’ammontare complessivo delle penalitd applicate nel corso dell’appalto superi il 10%
dell’importo di contratto.

Per_ogni_singola_inadempienza e per_ogni _giorno di_mancato adempimento o ritardato adempimento alle
prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalita in precedenza indicate, e/o per ogni
singolo giorno e disservizio contestato sara applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale.
Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di
competenza dell’appaltatore, articolate in piu fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere nel
caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e
dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o piu d'una di tali fasi, le penali su indicate si applicano per ogni
singola fase con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi.

La suddetta penale sara applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di:

a) ritardo nell'inizio dei lavori

b) ritardo nella consegna dei documenti AS BUILT e delle certificazioni e dichiarazioni di conformita, dei libretti di
uso e manutenzione delle apparecchiature, dei documenti necessari per I’ottenimento di pareri, autorizzazioni dai vari

enti, per la consegna rispetto ai tempi previsti dei documenti per I’accreditamento sanitario, ecc..

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo e di conclusione della fase di accertamento, e saranno imputate mediante
ritenuta sull'importo della rata definita.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi previsti da specifiche clausole di risoluzione del contratto contenute in altre parti della
documentazione di gara, il contratto potra essere dichiarato risolto dall’Azienda:
A) DI DIRITTO:

e in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento,
dal contratto d’appalto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale impiegato in appalto;

e in caso di violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o
assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore 0 da subappaltatore o da
impresa di cui I’appaltatore si sia avvalso;

e in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commessa dall’appaltatore o da
subappaltatore o da impresa di cui I’appaltatore si sia avvalso;

e incaso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti in contratto d’appalto;

e in caso di impossibilita, per qualunque altra circostanza, anche indipendente dalla volonta dell’appaltatore, di
conseguire il risultato complessivo che costituisce 1’oggetto dell’appalto

B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:

« in caso di cessione della ditta, di cessazione di attivita, di concordato preventivo, di fallimento a carico del
soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilita di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni
assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente);

« negli altri casi previsti dalla legislazione pubblicistica e civilistica vigente.

In tali ipotesi (risoluzione di diritto e previa formale costituzione in mora) I’Azienda:

- potra affidare, anche temporaneamente, il servizio ad altra Impresa individuata con negoziazione diretta e gli
eventuali maggiori oneri saranno a carico dell’ Affidatario;

- procedera all’incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e
delle spese.
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DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso é regolato dal C.C.
L’Azienda ha facolta di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, con preavviso di 90 giorni, per sopravvenuti motivi
di interesse pubblico.

Responsabilita dell’appaltatore e oneri per la sicurezza dei lavoratori.

L’aggiudicatario ¢ sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e dai
regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Azienda Ospedaliera si riserva, durante il periodo contrattuale, di verificare se la Ditta aggiudicataria applica tutte le
normative di sicurezza previste dall’attuale legislazione inclusa la dotazione, per il proprio personale che dovesse
accedere alle Sale, ed eventualmente pud richiedere ulteriore documentazione attestante la rispondenza a tali norme.
L’aggiudicatario assume, altresi, ogni responsabilita sia per danni derivanti dall’uso dei prodotti forniti, sia per
infortuni o danni a persone o a cose per fatto dell’aggiudicatario medesimo o di suoi dipendenti e collaboratori
nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto 1’Azienda Ospedaliera da qualsiasi
eventuale contestazione che al riguardo le fosse mossa.

Gli oneri speciali per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara e relativi alla fase di realizzazione delle opere ed
impianti e di installazione delle macchine sono predeterminati in € 10.000,00, mentre per la fase di gestione del
“service” sono predeterminati in € 14.000,00, per complessivi € 24.000,00 per la durata settennale prevista per il
“service”.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita per danni da calamita naturali, incendio od altra causa non
dipendente da responsabilita diretta degli utilizzatori che dovesse subire i prodotti di consumo giacenti in deposito.

Risoluzione del contenzioso e foro competente

Eventuali contenziosi non risolti in via bonaria anche eventualmente con lo strumento dell’accordo bonario, saranno
demandati al giudizio del giudice ordinario, competente il Foro di Sassari.
E escluso il ricorso all’arbitrato

Allegati:
- Allegato Al
- Allegato A2
- Allegato A3
- Allegato G1
- Allegato G2
- Allegato G3
- Allegato G4
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