



**Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del progetto preliminare dei lavori di "Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente".CUP H83B12000020001 – CIG 637388042B**

**Atti della Commissione giudicatrice**

**ALLEGATO   F**



# AOU SASSARI

## A - PESSINA

| Fatturato concorrente |                      |                    |                  |                  |                 |                 |                 |                    |                  |    |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|----|
| Impresa               | Quota partecipazione | FATTURATI RICHIETI | Fatturato 2010   | Fatturato 2011   | Fatturato 2012  | Fatturato 2013  | Fatturato 2014  | Totale quinquennio | VERIFICA         |    |
| PESSINA               | OG1-VIII             | 100%               | € 122 911 588,75 | € 103 966 924,00 | € 87 634 386,00 | € 53 829 884,00 | € 84 246 929,00 | € 98 893 396,00    | € 428 571 519,00 | OK |

| FATTURATO PROGETTISTI |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |          |  |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| PROGETTISTI           | Richiesto      | Fatturato 2010 | Fatturato 2011  | Fatturato 2012 | Fatturato 2013  | Fatturato 2014  | TOTALE          |                 | VERIFICA |  |
| 3TItalia              | € 7 760 674,80 | € 7 473 970,00 | € 11 829 939,00 | € 6 822 592,00 | € 11 375 561,00 | € 14 962 243,00 | € 52 464 305,00 | € 52 464 305,00 | OK       |  |
|                       |                |                |                 |                |                 |                 | € -             | € -             |          |  |

| SERVIZI NEL DECENNIO |           |                                     |   |                              |                                  |                 |                 |    |          |  |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----|----------|--|
| IMPORTO RICHIESTO    | CATEGORIE | Cavatorta - Le colombare GAVIA (AL) | Università Udine - Campus Universitario | ESA COSTRUZIONI - PO VOGHERA | Nuovo DEA S.M Annunziata Firenze | Ciniche in OMAN | TOTALE          |    | VERIFICA |  |
| € 49 486 021,29      | E10       | € 5 700 000,00                      | € 3 517 918,12                          | € 1 446 080,00               | € 4 099 767,60                   | € 53 732 434,14 | € 68 496 199,86 | OK |          |  |
| € 3 468 772,82       | IA01      | € 2 500 000,00                      | € 512 883,69                            | € 144 608,00                 | € 451 136,50                     | € 4 515 330,60  | € 8 123 958,78  | OK |          |  |
| € 11 612 848,14      | IA02      |                                     | € 766 790,17                            | € 578 432,00                 | € 1 892 661,07                   | € 13 796 843,50 | € 17 034 726,74 | OK |          |  |
| € 13 760 816,36      | IA03      |                                     |   | € 723 040,00                 | € 959 214,16                     | € 16 054 508,80 | € 17 736 762,96 | OK |          |  |
| € 9 511 541,39       | S03       |                                     | € 1 628 806,74                          | € 723 040,00                 | € 1 342 019,15                   | € 12 241 562,96 | € 15 935 428,85 | OK |          |  |

| SERVIZI DI PUNTA                   |      |                                  |                 |                 |    |          |  |  |  |  |
|------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----|----------|--|--|--|--|
| Servizi di punta Importo richiesto |      | Nuovo DEA S.M Annunziata Firenze | Ciniche in OMAN | TOTALE          |    | VERIFICA |  |  |  |  |
| € 20 619 175,54                    | E10  | € 4 099 767,60                   | € 53 732 434,14 | € 57 832 201,74 | OK |          |  |  |  |  |
| € 1 445 322,01                     | IA01 | € 451 136,50                     | € 4 515 330,60  | € 4 966 467,10  | OK |          |  |  |  |  |
| € 4 838 686,72                     | IA02 | € 1 892 661,07                   | € 13 796 843,50 | € 15 689 504,57 | OK |          |  |  |  |  |
| € 5 733 673,48                     | IA03 | € 959 214,16                     | € 16 054 508,80 | € 17 013 722,96 | OK |          |  |  |  |  |
| € 3 963 142,25                     | S03  | € 1 342 019,15                   | € 12 241 562,96 | € 13 583 582,11 | OK |          |  |  |  |  |

| UNITA' MEDIE DI PERSONALE NEL TRIENNIO |  |     |        |    |          |  |  |  |  |  |
|--|--|-----|--------|----|----------|--|--|--|--|--|
| Personale tecnico RICHIESTO            |  | 3TI | TOTALE |    | VERIFICA |  |  |  |  |  |
| 36                                     |  | 110 | 110    | OK |          |  |  |  |  |  |



Il Commissario - Dott. Serafinangelo Ponti

Il Commissario - Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Il Commissario - Ing. Roberto Corrias

Il Commissario - Ing. Antonio Zara

Il Presidente - Ing. Roberto Gino Manca

Il Segretario - Avv. Mauro Milan

## AOU SASSARI

## B - RTI ASTALDI-NBI-PELLEGRINI

| Fatturato concorrente |          |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | VERIFICA |
|-----------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Impresa               |          | Quota partecipazione | FATTURATI RICHIETI | Fatturato 2010     | Fatturato 2011     | Fatturato 2012     | Fatturato 2013     | Fatturato 2014     | Totale quinquennio |          |
| Astaldi               | OG1-VIII | € 54,71              | € 122 911 588,75   | € 1 551 074 821,00 | € 1 948 735 424,00 | € 1 767 397 193,00 | € 1 538 034 583,00 | € 2 023 895 345,00 | € 8 829 137 366,00 | OK       |
| NBI                   |          |                      |                    |                    |                    | € 50 897 234,00    | € 46 095 363,00    | € 44 895 000,00    | € 141 887 597,00   |          |
| Pellegrini            |          |                      |                    | € 56 414 614,00    | € 35 861 843,00    | € 21 857 459,00    |                    | 26379669           | € 140 513 585,00   |          |

| FATTURATO PROGETTISTI |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 | VERIFICA |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|                       | Richiesto      | Fatturato 2010  | Fatturato 2011  | Fatturato 2012  | Fatturato 2013  | Fatturato 2014  | TOTALE          |          |
| CSPE                  |                | € 2 573 458,00  | € 1 796 203,00  | € 2 374 887,00  | € 2 368 890,00  | € 1 606 531,00  | € 10 719 969,00 | OK       |
| FM Ingegneria         | € 7 760 674,80 | € 14 039 910,00 | € 12 529 569,00 | € 10 951 051,00 | € 10 491 490,00 | € 11 252 926,00 | € 59 264 946,00 |          |
| DEERNS                |                | € 42 932 665,00 | € 3 011 370,00  |                 |                 |                 | € 45 944 035,00 |          |

| SERVIZI NEL DECENNIO |           |                        |                 |                         |                 |                 |  | VERIFICA |
|----------------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| IMPORTO RICHIESTO    | CATEGORIE | CSPE                   |                 | FM INGEGNERIA           | DEERNS          | TOTALE          |  |          |
|                      |           | AOU Careggi ortopedico | ASL LECCE       | Ex manifattura tabacchi | INES ITALIA     |                 |  |          |
| € 49 486 021,29      | E10       | € 6 691 000,00         | € 26 671 395,34 | € 26 322 226,00         |                 | € 59 684 621,34 |  | OK       |
| € 3 468 772,82       | IA01      | € 515 000,00           | € 1 867 000,00  |                         | € 7 520 000,00  | € 9 902 000,00  |  | OK       |
| € 11 612 848,14      | IA02      | € 2 422 000,00         | € 4 488 557,20  |                         | € 30 080 000,00 | € 36 990 557,20 |  | OK       |
| € 13 760 816,36      | IA03      | € 2 975 000,00         | € 4 835 506,00  |                         | € 20 500 000,00 | € 28 310 506,00 |  | OK       |
| € 9 511 541,39       | S03       | € 4 673 000,00         | € 9 867 455,20  |                         |                 | € 14 540 455,20 |  | OK       |

| SERVIZI DI PUNTA                   |      |                        |                 |  |  |                 |  | VERIFICA |
|------------------------------------|------|------------------------|-----------------|--|--|-----------------|--|----------|
| Servizi di punta Importo richiesto |      | AOU Careggi ortopedico | ASL LECCE       |  |  | TOTALE          |  |          |
| € 20 619 175,54                    | E10  | € 6 691 000,00         | € 26 671 395,34 |  |  | € 33 362 395,34 |  | OK       |
| € 1 445 322,01                     | IA01 | € 515 000,00           | € 1 867 000,00  |  |  | € 2 382 000,00  |  | OK       |
| € 4 838 686,72                     | IA02 | € 2 422 000,00         | € 4 488 557,20  |  |  | € 6 910 557,20  |  | OK       |
| € 5 733 673,48                     | IA03 | € 2 975 000,00         | € 4 835 506,00  |  |  | € 7 810 506,00  |  | OK       |
| € 3 963 142,25                     | S03  | € 4 673 000,00         | € 9 867 455,20  |  |  | € 14 540 455,20 |  | OK       |

| UNITA' MEDIE DI PERSONALE NEL TRIENNIO |  |      |               |  |  |        |  | VERIFICA |
|--|--|------|---------------|--|--|--------|--|----------|
| Personale tecnico RICHIESTO            |  | CSPE | FM Ingegneria |  |  | TOTALE |  |          |
| 36                                     |  | 15   | 57            |  |  | 72     |  | OK       |



Il Commissario - Dott. Serafinangelo Ponti

Il Commissario - Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Il Commissario - Ing. Roberto Corinas

Il Commissario - Ing. Antonio Zara

Il Presidente - Ing. Roberto Gino Manca

Il Segretario - Avv. Mauro Milan

# AOU SASSARI

## C - INSO

### Fatturato concorrente

| Impresa | Quota partecipazione | Fatturato richiesto | Fatturato 2010   | Fatturato 2011 | Fatturato 2012 | Fatturato 2013 | Fatturato 2014   | Totale quinquennio | Verifica |
|---------|----------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------|
| INSO    | OG1-VIII             | € 100,00            | € 122 911 588,75 |                |                |                | € 156 838 524,00 | € 156 838 524,00   | OK       |

### FATTURATO PROGETTISTI

| rogettisti | Quota partecipazione % | Fatturato richiesto | Fatturato 2010 | Fatturato 2011 | Fatturato 2012 | Fatturato 2013 | Fatturato 2014 | Totale quinquennio | TOTALE          | Verifica |
|------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|
| GPA S.r.l. |                        | € 7 760 674,80      |                |                |                | € 6 981 023,00 | € 8 107 352,00 | € 15 088 375,00    | € 15 088 375,00 | OK       |

### SERVIZI NEL DECENNIO

| IMPORTO RICHIESTO | CATEGORIE | Palazzo Giustizia Firenze | progenes-Factori Outlet | Nuova sede Cassa Risparmio a Novoli | Nuova scuola per l'europa | PO Grosseto    | Hotel Benessere Toscana Resort | Sistema fognario depurativo Firenze | Istituto ortopedico firenze | Somma Parziale  |
|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| € 49 486 021,29   | E10       | € 6 992 028,00            | € 8 481 750,00          | € 19 842 862,00                     |                           | € 5 870 194,00 | € 10 786 370,00                |                                     |                             | € 51 973 204,00 |
| € 3 468 772,82    | IA01      |                           |                         |                                     | € 1 758 185,00            |                |                                | € 1 934 244,00                      |                             | € 3 692 429,00  |
| € 11 612 848,14   | IA02      |                           |                         |                                     | € 1 758 185,00            | € 2 470 577,00 | € 4 525 854,00                 |                                     |                             | € 8 754 616,00  |
| € 13 760 816,36   | IA04      |                           | € 1 205 000,00          |                                     | € 1 957 106,00            | € 1 974 072,00 | € 3 248 395,00                 |                                     | € 1 477 771,00              | € 9 862 344,00  |
| € 9 511 541,39    | S03       | € 3 801 795,00            | € 3 250 000,00          | € 12 643 874,00                     | € 5 797 832,00            |                |                                |                                     |                             | € 25 493 501,00 |

| Riporto         | Realizzazione DCP Firenze | Banco prove termodinamiche Massa | Totale parziale | TOTALE          | Verifica |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| € 51 973 204,00 |                           |                                  | € -             | € 51 973 204,00 | OK       |
| € 3 692 429,00  |                           |                                  | € -             | € 3 692 429,00  | OK       |
| € 8 754 616,00  | € 3 233 868,00            |                                  | € 3 233 868,00  | € 11 988 484,00 | OK       |
| € 9 862 344,00  | € 2 917 452,00            | € 1 429 000,00                   | € 4 346 452,00  | € 14 208 796,00 | OK       |
| € 25 493 501,00 |                           |                                  | € -             | € 25 493 501,00 | OK       |

### SERVIZI DI PUNTA

| Servizi di punta Importo richiesto |      | Nuova sede Cassa Risparmio a Novoli | Nuova scuola per l'europa | PO Grosseto    | Hotel Benessere Toscana Resort | Sistema fognario depurativo Firenze | Realizzazione DCP Firenze | TOTALE          | Verifica |
|------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| € 20 619 175,54                    | E10  | € 19 842 862,00                     |                           | € 5 870 194,00 |                                |                                     |                           | € 25 713 056,00 | OK       |
| € 1 445 322,01                     | IA01 |                                     | € 1 758 185,00            |                |                                | € 1 934 244,00                      |                           | € 3 692 429,00  | OK       |
| € 4 838 686,72                     | IA02 |                                     |                           | € 2 470 577,00 |                                |                                     | € 3 233 868,00            | € 5 704 445,00  | OK       |
| € 5 733 673,48                     | IA04 |                                     |                           |                | € 3 248 395,00                 |                                     | € 2 917 452,00            | € 6 165 847,00  | OK       |
| € 3 963 142,25                     | S03  | € 12 643 874,00                     |                           | € 2 354 414,00 |                                |                                     |                           | € 14 998 288,00 | OK       |

### UNITA' MEDIE DI PERSONALE NEL TRIENNIO

| Personale tecnico RICHIESTO | GPA | Studio Valle | TOTALE | Verifica |
|-----------------------------|-----|--------------|--------|----------|
| 36                          | 23  | 15           | 38     | OK       |



**D- SIS**

**Fatturato concorrente**

| Impresa   | Quota partecipazione | Fatturato richiesto | Fatturato 2010   | Fatturato 2011     | Fatturato 2012     | Fatturato 2013     | Fatturato 2014     | Totale quinquennio | VERIFICA           |    |
|-----------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| SACYR     | OG1-VIII             | € 100,00            | € 122 911 588,75 | € 2 019 828 000,00 | € 1 743 051 000,00 | € 1 599 595 000,00 | € 1 448 827 000,00 | € 1 171 096 000,00 | € 7 982 397 000,00 | OK |
| INC GE CO |                      |                     | € 127 007 345,00 | € 21 135 880,00    | € 23 436 727,00    | € 136 086 075,00   | € 137 925 149,00   | €                  | € 445 591 176,00   |    |
|           |                      |                     |                  |                    |                    |                    |                    | €                  | € -                |    |

**FATTURATO PROGETTISTI**

| Quota partecipazione % | Fatturato richiesto | Fatturato 2010  | Fatturato 2011  | Fatturato 2012  | Fatturato 2013  | Fatturato 2014 | Totale quinquennio | TOTALE           | VERIFICA |
|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|----------|
| SIPAL                  | 40,00               | € 15 531 307,00 | € 15 909 706,00 | € 20 390 411,00 | € 28 424 762,00 | € 8 180 964,25 | € 88 437 150,25    | € 115 228 458,25 | OK       |
| LENZI CONSULTANT       | 25,00               | € 1 317 266,00  | € 899 493,00    |                 |                 |                | € 2 216 759,00     |                  |          |
| COPROGETTI             | 25,00               | € 2 986 690,00  | € 3 816 408,00  | € 4 345 898,00  | € 3 227 122,00  | € 435 845,6    | € 18 734 574,00    |                  |          |
| CONSILIUUM             | 10,00               | € 1 119 795,00  | € 1 384 449,00  | € 1 079 170,00  | € 1 123 146,00  | € 113 341,5    | € 5 839 975,00     |                  |          |
|                        |                     |                 |                 |                 |                 |                |                    |                  |          |

**SERVIZI NEL DECENNIO**

| IMPORTO RICHIESTO | CATEGORIE | SIPAL                      |                            |                            | CONSILIUUM                  |  | COOPROGETTI                              |   |                                      | Parziale         |
|-------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|---|--------------------------------------|------------------|
|                   |           | Pedemontana veneta Lotto 1 | lotto 2 pedemontana Veneta | lotto 3 pedemontana Veneta | Nuovo Ospedale dei Castelli | Riorganizzazione impiantistica Careggi | Sede corso Laura Enologia Prov. Avellino | Contratto quartiere II S. Antonio A Barcellona Pozzo di Gotto | Facoltà Medicina e Chirurgia Perugia |                  |
| € 49 486 021,29   | E10       | € 4 476 669,53             | € 12 090 390,50            | € 18 236 670,97            | €                           | € 2 254 120,00                         | € 4 714 869,20                           | €   | € 3 838 700,98                       | € 45 611 421,18  |
| € 3 468 772,82    | IA01      | € 8 483 390,82             | € 11 195 988,55            | € 15 489 944,00            | € 4 988 937,35              | € 3 284 320,00                         | € 197 870,00                             | € 710 926,91  | € 336 827,65                         | € 44 688 205,28  |
| € 11 612 848,14   | IA02      | € 16 884 591,88            | € 2 803 375,00             | € 3 685 310,00             | € 10 536 677,03             | € 7 287 360,00                         | € 638 190,00                             | € 267 162,65  | € 1 023 117,71                       | € 43 125 784,27  |
| € 13 760 816,36   | IA03      | € 29 295 973,55            | € 8 247 329,00             | € 8 562 115,00             | € 8 823 452,40              | € 7 816 480,00                         | € 1 149 080,00                           | € 894 252,59  | € 1 212 942,70                       | € 66 001 625,24  |
| € 9 511 541,39    | S03       | € 76 540 910,71            | € 74 938 875,07            | € 87 441 183,00            | €                           | € 2 387 970,00                         | € 1 857 063,20                           | € 789 573,63  | € 2 460 644,86                       | € 246 416 220,47 |

| Ripporto         | COPROGETTI                               | Totale           | VERIFICA |
|------------------|--|------------------|----------|
| € 45 611 421,18  | ex Centro servizi Ministero finanze Bari | € 59 576 151,18  | OK       |
| € 44 688 205,28  | € 13 964 730,00                          | € 46 259 776,28  | OK       |
| € 43 125 784,27  | € 1 571 571,00                           | € 43 125 784,27  | OK       |
| € 66 001 625,24  | € 5 061 768,00                           | € 71 063 393,24  | OK       |
| € 246 416 220,47 |  | € 246 416 220,47 | OK       |

**SERVIZI DI PUNTA**

| Servizi di punta Importo richiesto | CATEGORIE | SIPAL                      |                            |                            | LENZI                   |                | TOTALE           | VERIFICA |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------|
|                                    |           | Pedemontana veneta Lotto 1 | lotto 2 pedemontana Veneta | lotto 3 pedemontana Veneta | Nuovo PO Narni e Amelia | NPO Teano (CE) |                  |          |
| € 20 619 175,54                    | E10       |                            |                            |                            | € 14 288 482,00         | € 6 357 461,00 | € 20 645 943,00  | OK       |
| € 1 445 322,01                     | IA01      |                            | € 11 195 988,55            | € 15 489 944,00            |                         |                | € 26 685 932,55  | OK       |
| € 4 838 686,72                     | IA02      | € 16 884 591,88            |                            | € 3 685 310,00             |                         |                | € 20 569 901,88  | OK       |
| € 5 733 673,48                     | IA03      | € 29 295 973,55            |                            | € 8 562 115,00             |                         |                | € 37 858 088,55  | OK       |
| € 3 963 142,25                     | S03       | € 76 540 910,71            |                            | € 87 441 183,00            |                         |                | € 163 982 093,71 | OK       |

**UNITA' MEDIE DI PERSONALE NEL TRIENNIO**

| Personale tecnico RICHIESTO | CONSILIUUM | Cooprogetti | LENZI | TOTALE | VERIFICA |
|-----------------------------|------------|-------------|-------|--------|----------|
| 36                          | 12,00      | 39,14       | 9,55  | 60,69  | OK       |



# AOU SASSARI

## E - SALC

### Fatturato concorrente

| Impresa | Quota partecipazione | Fatturato richiesto | Fatturato 2010   | Fatturato 2011 | Fatturato 2012   | Fatturato 2013 | Fatturato 2014   | Totale quinquennio |    |
|---------|----------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----|
| SALC    | OG1-VIII             | € 100,00            | € 122 911 588,75 |                | € 261 079 511,00 |                | € 118 315 640,00 | € 379 395 151,00   | OK |

### FATTURATO PROGETTISTI

| Quota partecipazione % | Fatturato richiesto | Fatturato 2009 | Fatturato 2010 | Fatturato 2011 | Fatturato 2012 | Fatturato 2013 | Totale quinquennio |                |    |
|------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----|
| MITOS                  | 100,00              | € 7 760 674,80 | € 1 893 999,00 | € 1 994 235,00 | € 1 332 926,00 | € 1 466 096,00 | € 1 210 380,00     | € 7 897 636,00 | OK |
| GEOENGINEERING         |                     |                |                |                |                |                |                    |                |    |

### SERVIZI NEL DECENNIO

| IMPORTO RICHIESTO |      | Ospedale montebelluna | Castelfranco veneto | Aeroporto Valle D'aosta | Sede uffici provinciali torino | Palazzina laboratori policlinico modena | TOTALE          | Verifica |
|-------------------|------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------|----------|
| € 49 486 021,29   | E10  | € 19 369 213,89       | € 12 903 871,28     | € 3 160 000,36          | € 13 187 376,19                | € 2 938 311,16                          | € 51 558 772,88 | OK       |
| € 3 468 772,82    | IA01 | € 4 250 167,72        | € 4 081 894,88      |                         |                                |   | € 8 332 062,60  | OK       |
| € 11 612 848,14   | IA02 | € 12 096 631,19       | € 12 541 209,02     |                         |                                |   | € 24 637 840,21 | OK       |
| € 13 760 816,36   | IA03 | € 10 455 655,64       | € 8 396 567,40      |                         |                                |   | € 18 852 223,04 | OK       |
| € 9 511 541,39    | S03  | € 10 429 576,71       | € 3 882 252,92      |                         |                                |   | € 14 311 829,63 | OK       |

### SERVIZI DI PUNTA

| Servizi di punta importo richiesto |      | Ospedale montebelluna | Castelfranco veneto |  |  |  | TOTALE          | Verifica |
|------------------------------------|------|-----------------------|---------------------|--|--|--|-----------------|----------|
| € 20 619 175,54                    | E10  | € 19 369 213,89       | € 12 903 871,28     |  |  |  | € 32 273 085,17 | OK       |
| € 1 445 322,01                     | IA01 | € 4 250 167,72        | € 4 081 894,88      |  |  |  | € 8 332 062,60  | OK       |
| € 4 838 686,72                     | IA02 | € 12 096 631,19       | € 12 541 209,02     |  |  |  | € 24 637 840,21 | OK       |
| € 5 733 673,48                     | IA04 | € 10 455 655,64       | € 8 396 567,40      |  |  |  | € 18 852 223,04 | OK       |
| € 3 963 142,25                     | S03  | € 10 429 576,71       | € 3 882 252,92      |  |  |  | € 14 311 829,63 | OK       |

### UNITA' MEDIE DI PERSONALE NEL TRIENNIO

| Personale tecnico RICHIESTO | Vedi foglio progettisti salc | TOTALE | Verifica |
|-----------------------------|------------------------------|--------|----------|
| 36                          | 36,35                        | 36,35  | OK       |



Il Commissario - Dott. Serafinangelo Ponti

Il Commissario - Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Il Commissario - Ing. Roberto Corrias

Il Commissario - Ing. Antonio Zara

Il Presidente - Ing. Roberto Gino Manca

Il Segretario - Avv. Mauro Milan

| Anno 2012                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Solmona e Vitali Sassari | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Giorni Totali |
| Dipendenti               | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 2190          |
| Collaboratori            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 365           |

| Anno 2012               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Solmona e Vitali Torino | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Giorni Totali |
| Dipendenti              | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 1095          |
| Collaboratori           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0             |

| Anno 2012             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Tecnicaer Engineering | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Giorni Totali |
| Dipendenti            | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 8   | 8   | 9   | 8   | 8   | 9   | 2800          |
| Collaboratori         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0             |

| Anno 2012      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Tecnarc S.r.l. | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Giorni Totali |
| Dipendenti     | 12  | 12  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 4074          |
| Collaboratori  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0             |

| Anno 2012       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| GIERREVV S.r.l. | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Giorni Totali |
| Dipendenti      | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 730           |
| Collaboratori   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |

| Anno 2012                      |      |             |              |        |                 | Giorni Totali collaboratori nel 2012                    |
|--------------------------------|------|-------------|--------------|--------|-----------------|---|
| Collaboratori e consulenti     | Mesi | società     | contratto da | a      | durata nel 2012 |   |
| Affubine Luca                  | 12   | Tecnicaer   | gen-12       | dic-12 | 365             | 1674  |
| Boccardo Luca                  | 24   | Tecnicaer   | gen-12       | dic-13 | 365             |   |
| Carota Giovannino              | 24   | Tecnicaer   | gen-12       | dic-13 | 365             |   |
| Giordo Luca                    | 7    | Tecnicaer   | giu-12       | dic-12 | 214             | GIORNI TOTALI<br>DIP+COLLAB, NELL'ANNO<br>2012<br>12928 |
| Horacio Angel Casal            | 6    | S&V Sassari | gen-12       | giu-12 |                 |   |
| Torsello francesco             | 36   | Tecnicaer   | gen-12       | dic-14 | 365             | MEDIA Dipendenti<br>nell'Anno 2012<br>35,42             |
| Zirulia Agostino Ciro Giuliano | 6    | S&V Sassari | lug-12       | dic-12 |                 |   |

Dott. Serafinangelo Ponti

Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Ing. Roberto Corrias

Ing. Antonio Zara

Il Presidente della Commissione  
Ing. Roberto Gino Manca

Il Segretario  
Avv. Mauro Milan



| Anno 2013                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Giorni Totali |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Solmona e Vitali Sassari | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |               |
| Dipendenti               | 6   | 6   | 6   | 6   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 8   | 7   | 6   | 2435          |
| Collaboratori            | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 59            |

| Anno 2013               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Giorni Totali |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Solmona e Vitali Torino | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |               |
| Dipendenti              | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 942           |
| Collaboratori           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0             |

| Anno 2013             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Giorni Totali |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Tecnicaer Engeneering | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |               |
| Dipendenti            | 9   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 9   | 9   | 9   | 9   | 11  | 12  | 3588          |
| Collaboratori         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0             |

| Anno 2013      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Giorni Totali |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Tecnarc S.r.l. | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |               |
| Dipendenti     | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 4015          |
| Collaboratori  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0             |

| Anno 2014       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Giorni Totali |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| GIERREVV S.r.l. | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |               |
| Dipendenti      | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 730           |
| Collaboratori   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |

| Anno 2013                       |              |             |              |        |                 | Giorni Totali collaboratori nel 2013   |                      |              |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------|-----------------|--|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Collaboratori e consulenti      | Mesi         | società     | contratto da | a      | durata nel 2013 |  |                      |              |                                 |              |
| Michalcikova Mariana            | 12           | Tecnicaer   | gen-13       | dic-13 | 365             | <table border="1"> <tr> <td><b>GIORNI TOTALI</b></td> <td><b>13900</b></td> </tr> <tr> <td>MEDIA Dipendenti nell'Anno 2013</td> <td><b>38,08</b></td> </tr> </table> | <b>GIORNI TOTALI</b> | <b>13900</b> | MEDIA Dipendenti nell'Anno 2013 | <b>38,08</b> |
| <b>GIORNI TOTALI</b>            | <b>13900</b> |             |              |        |                 |  |                      |              |                                 |              |
| MEDIA Dipendenti nell'Anno 2013 | <b>38,08</b> |             |              |        |                 |  |                      |              |                                 |              |
| Boccardo Luca                   | 24           | Tecnicaer   | gen-12       | dic-13 | 365             |  |                      |              |                                 |              |
| Giordo Luca                     | 31           | Tecnicaer   | giu-12       | dic-14 | 365             |  |                      |              |                                 |              |
| Pescarolo Andrea                | 14           | Tecnicaer   | mar-13       | apr-14 | 306             |  |                      |              |                                 |              |
| Torsello francesco              | 36           | Tecnicaer   | gen-12       | dic-14 | 365             |  |                      |              |                                 |              |
| Zirulia Agostino Ciro Giuliano  | 2            | S&V Sassari | gen-13       | feb-13 | 0               |  |                      |              |                                 |              |
| Carota Giovannino               | 12           | Tecnicaer   | gen-13       | dic-13 | 365             | <p>Già computato nei collaboratori di Solmona &amp; Vitali Sassari</p>   |                      |              |                                 |              |

Dott. Serafinangelo Ponti  
Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Ing. Roberto Cortis  
Ing. Antonio Zara

Il Presidente della Commissione  
Ing. Roberto Gino Manca

Il Segretario  
Avv. Mauro Milan





| Anno 2014                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|                                 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Giorni Totali |
| <b>Solmona e Vitali Sassari</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
| Dipendenti                      | 6   | 6   | 5   | 5   | 4   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 997           |
| Collaboratori                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0             |

| Anno 2014                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|                                | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Giorni Totali |
| <b>Solmona e Vitali Torino</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
| Dipendenti                     | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 942           |
| Collaboratori                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0             |

| Anno 2014                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|                              | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Giorni Totali |
| <b>Tecnicaer Engineering</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
| Dipendenti                   | 9   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 9   | 9   | 9   | 9   | 11  | 12  | 3588          |
| Collaboratori                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0             |

| Anno 2014             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|                       | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Giorni Totali |
| <b>Tecnarc S.r.l.</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
| Dipendenti            | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 4015          |
| Collaboratori         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0             |

| Anno 2014                              |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |               |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|  | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | 17/07/2014 | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Giorni Totali |
| <b>Andreatta &amp; partners S.r.l.</b> |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |               |
| Dipendenti                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3          | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 504           |
| Collaboratori                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |

| Anno 2014               |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |               |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|                         | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | 17/07/2014 | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Giorni Totali |
| <b>GIERREVVU S.r.l.</b> |     |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |               |
| Dipendenti              | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 730           |
| Collaboratori           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0             |

| Anno 2014                  |      |           |              |        |                 | Giorni Totali collaboratori nel 2014  |
|----------------------------|------|-----------|--------------|--------|-----------------|---|
| Collaboratori e consulenti | Mesi | società   | contratto da | a      | durata nel 2014 |   |
| Carera Stefano             | 12   | Tecnicaer | set-14       | ott-15 | 365             | <b>GIORNI TOTALI<br/>DIP+COLLAB, NELL'ANNO<br/>2014<br/>12971</b><br><br>MEDIA Dipendenti<br>nell'Anno 2014<br><b>35,54</b> |
| D'esposito Alessandro      | 12   | Tecnicaer | 26/11/2014   | nov-15 | 36              |   |
| Pescarolo Andrea           | 24   | Tecnicaer | mar-13       | apr-15 | 365             |   |
| Torsello Francesco         | 36   | Tecnicaer | gen-12       | dic-14 | 365             |   |
| Pierbattisrti Sarah        | 12   | Tecnicaer | feb-14       | gen-15 | 334             |   |
| Carota Giovannino          | 36   | Tecnicaer | gen-13       | dic-16 | 365             |   |
| Giordo Luca                | 24   | Tecnicaer | gen-13       | dic-15 | 365             |   |
|                            |      |           |              |        |                 |   |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Media nel Triennio</b> |
| <b>36,35</b>              |



Dott. Serafinangelo Ponti  
Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Ing. Roberto Cortias  
Ing. Antonio Zara

Il Presidente della Commissione  
Ing. Roberto Gino Manca  
Il Segretario  
Avv. Mauro Milan