



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1090 DEL 14 / 12 / 2022

OGGETTO	Lavori urgenti di adeguamento edile ed impiantistico del blocco operatorio al piano 1 del P.O. "Regina Margherita" (Ospedale Marino) di Alghero - CUP H12C22000470002 Opere accessorie propedeutiche alla realizzazione dei lavori della Fase 2 - CIG Y5438CE321 SardegnaCAT RDO n° rfq_403037/2022 Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	Ing. Roberto Gino Manca	
PROPOSTA N.	PDET/2022/1144	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI NO

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 14/12/2022 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio
Ing. Roberto Gino Manca

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC Edile, Impianti e Patrimonio;
- VISTA** la nota prot. PG/2022/99 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;
- CONSIDERATO** che presso il P.O. “Regina Margherita” di Alghero sono in esecuzione i lavori di ristrutturazione, adeguamento e modifiche dei reparti (ex Casa Suore) in cui incarico, conferito alla SIRIMED Srl, è stato formalizzato da ATS Sardegna con la determinazione Dirigenziale n° 5197 del 16/09/2021 - Aggiudicazione tramite RdO n. 376172 CIG: 8789112CA8 CUP: B12C19000090002;
- CONSIDERATO** che, al fine di evitare la demolizione delle pavimentazioni e dei massetti del reparto al piano secondo, i cui lavori di ristrutturazione, adeguamento e modifiche dei reparti (ex Casa Suore) sono ancora in corso di esecuzione, si procederà all’affidamento per la posa in opera delle contro-piastre per i pensili la cui fornitura è prevista nell’ambito dei lavori di adeguamento del blocco operatorio (Fase2);
- CONSIDERATO** che la realizzazione di tali opere si sovrappone all’esecuzione degli interventi affidati alla SIRIMED Srl da ATS Sardegna;
- RITENUTO** sia pertanto necessario dover interpellare tale Operatore Economico al fine di ricevere idonea proposta economica per l’esecuzione della fornitura e posa in opera delle piastre per i pensili delle sale operatorie al piano sottostante;
- TENUTO CONTO** dell’urgenza di procedere alla esecuzione dei lavori prima della posa in opera delle pavimentazioni in resina;
- DATO ATTO** che la SC Edile Impianti e Patrimonio aziendale ha chiesto preventivo urgente alla società SIRIMED Srl, con sede in via Nizzetti n° 66 Tremestieri Etneo (CT), per la fornitura e posa in opera di contropiastre per i pensili delle sale operatorie del P.O. “Regina Margherita” di Alghero;

DATO ATTO	che la SIRIMED Srl ha presentato la propria proposta del 15.11.2022 per un importo pari a € 7.000,00 iva esclusa per la fornitura e posa in opera delle contropiastre per pensili sale operatorie;
RITENUTO	che per la contrattazione definitiva debba comunque essere indetta opportuna negoziazione su apposito portale telematico;
VISTI	e validati gli elaborati predisposti, necessari per l'esperimento della procedura sul portale SardegnaCAT;
STIMATO	per tale appalto un importo complessivo di € 7.300,00 compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva di legge;
CONSIDERATO	che per tale procedura è stato attivato il CIG Y5438CE321;
DATO ATTO	che in data 29/11/2022, sul portale <i>SardegnaCAT</i> , è stata attivata la R.D.O. n. rfq_403037/2022 avente per oggetto: <i>Lavori urgenti di adeguamento edile ed impiantistico del blocco operatorio al piano 1 del P.O. "Regina Margherita" (Ospedale Marino) di Alghero - CUP H12C22000470002 - Opere accessorie propedeutiche alla realizzazione dei lavori della Fase 2" - [CIG Y5438CE321]</i> " invitando a formulare apposita offerta l'operatore economico SIRIMED Srl su un base d'asta di € 7.000,00;
VISTA	la proposta economica presentata dall'Operatore Economico nella quale per l'esecuzione delle opere si chiede un corrispettivo pari a € 6.930,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 300,00 ed Iva di legge;
CONSIDERATO	che tale proposta è ritenuta congrua per l'incarico da eseguire;
RILEVATO	che sono stati avviati i controlli relativi al possesso dei requisiti dichiarati e che al momento non sussistono motivi ostativi all'affidamento;
RITENUTO	di poter procedere, viste le risultanze di cui sopra, con l'affidamento dell'incarico in favore della SIRIMED Srl;
CONSIDERATO	che il contratto sarà formalizzato con l'Operatore Economico in forma di scrittura privata non autenticata;
DATO ATTO	che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) INPS_33104463 e che lo stesso risulta REGOLARE;
RITENUTO	che la spesa pari a € 7.230,00 oltre Iva di legge al 22% debba gravare sul conto di costo A507010103 denominato "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" BDG_S_03 anno 2022;
CONSIDERATO	che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale;
VISTO	l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

DI AUTORIZZARE	a contrarre e contestualmente affidare all'Operatore Economico SIRIMED Srl , con sede in via Nizzeti n° 66 Tremestieri Etneo (CT) – P Iva 03236450874, l'incarico per l'esecuzione delle opere oggetto della RDO rfq_403037/2022 avente per oggetto " <i>Lavori urgenti di adeguamento edile ed impiantistico del blocco operatorio al piano 1 del P.O. "Regina Margherita" (Ospedale Marino) di Alghero - CUP H12C22000470002 - Opere accessorie propedeutiche alla realizzazione dei lavori della Fase 2 - CIG Y5438CE321 SardegnaCAT RDO n° rfq_403037/2022</i> ", per l'importo complessivo di € 7.230,00 compresi oneri della sicurezza ed oltre Iva di legge;
DI DARE ATTO	che la spesa di cui al presente atto, pari a totali € 8.820,60 Iva compresa, graverà sul conto di spesa A507010103 denominato "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" BDG_S_03 anno 2022;

DI PROCEDERE

alla liquidazione di quanto dovuto, a seguito della completa fornitura, installazione e manutenzione degli impianti, secondo quanto indicato all'art. 9 delle Condizioni Particolari della RDO, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, senza l'adozione di ulteriore atto deliberativo;

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y5438CE321** le clausole previste dalle suddette normative.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO