



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale S. Pietro, 10 (Pal. Bompiani) - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

**DELIBERAZIONE N. 419 DEL 27/05/2019**

**OGGETTO:** Lavori di "Risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento edile ed impiantistico dei locali siti al piano primo seminterrato del corpo A del PO SS Annunziata da destinare ad ambulatori della U.O. di Oncologia" - CIG 7771874151 - CUP H85F18003300002 - **Approvazione atti della RDO n° e Aggiudicazione definitiva**

<b>Struttura Proponente</b> SC Edile, Impianti e Patrimonio	<b>Conto di Costo:</b> A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso A520040601 " Accantonamenti altri fondi"
--	---

<b>Direttore della Struttura Proponente</b> Ing. Roberto Manca	<b>Responsabile del Procedimento</b> Ing. Enrico Mascia
---	--

**Estensore:** Ing. Roberto Manca

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

**Il Responsabile della Struttura:** Ing. Roberto Manca *[Firma]*

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiaro inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili                      Si       No

**Il Responsabile del procedimento:** Ing. Enrico Mascia

**Data** 24/05/2019                      **Firma** *[Firma]*

**Il Responsabile della Struttura:** Ing. Roberto Manca

**Data** 24/05/2019                      **Firma** *[Firma]*

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

È     NON È (le motivazioni sono allegate alla presente) coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa complessiva prevista: € 500.000,00

A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso € 491.345,41

A520040601 " Accantonamenti altri fondi" € 8.654,59

**Il dirigente:** Dott.ssa Sara Sanna

**Data** 24/05/2019                      **Firma** *[Firma]*

Il Direttore della SC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, prevista nel Bilancio di Previsione di cui alla D.D.G. 998/2018.

**Il Direttore della SC Bilancio e Contabilità:** Dott.ssa Rosa Maria Bellu

**Data** 24/05/2019                      **Firma** *[Firma]*

**Parere del Direttore Amministrativo:** Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole       Non Favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto)

**Data** 24/05/19                      **Firma** *[Firma]*

**Parere del Direttore Sanitario f.f. Dott. Bruno Contu (Delibera del Direttore Generale, n. 415 del 22.12.2016)**

Favorevole       Non Favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto)

**Data** 27/05/19                      **Firma** *[Firma]*

La presente Deliberazione si compone di n 9 -pagine, di cui n. - -pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

**IL DIRETTORE DELLA SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO****(Ing. Roberto Manca)**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 05.06.2018 ad oggetto "Presenza d'atto individuazione delle attività afferenti i Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all'Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia";
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 556 del 10/10/2017 è stato adottato l'Atto Aziendale dell'AOU di Sassari aggiornato ai sensi della DGR/RAS n. 42/3 del 11/09/2017;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 660 del 23/11/2017 è stato approvato il Regolamento Aziendale Attuativo dell'Atto Aziendale;
- DATO ATTO** che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con decorrenza 01.01.2018, l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all'Ing. Roberto Gino Manca;
- VISTE** le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. lgs. n. 56 del 19.04.2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017.
- ATTESO** che con nota PG/2019/7725 del 15.03.2019 il Dott. Antonio D'Urso ha rassegnato le proprie dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, al Presidente della Regione Sardegna, il quale ha espresso il nulla osta alla risoluzione del contratto in essere, con nota prot. n. 1845 del 15.03.2019;
- RICHIAMATA** la nota PG/2019/7553 del 14.03.2019 con la quale il Dott. Antonio D'Urso ha comunicato alla RAS che, così come disposto dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs 502/1992 e dall'art 13 dell'Atto Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14.11.2016;
- RICHIAMATE** la delibera n° 631 del 01/08/2018 nella quale sono state individuate le motivazioni per la realizzazione dei lavori in oggetto e la relativa Delibera di parziale rettifica N°923 del 4/12/2018
- PRESO ATTO** dell'alto numero delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'avviso



pubblicato nel sito aziendale della AOU in data 2 agosto 2018 sono stati sorteggiati i trenta operatori economici da invitare alla procedura di gara da svolgersi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera C) del D. Lgs 50/2016.

**DATO ATTO**

che in data 19/02/2019 tramite portale "www.acquistinretepa.it"(MEPA) è stata pubblicata la RDO n° 2224340 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e con l'applicazione dell'art. 97 commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 al fine di calcolare la soglia dell'anomalia e della esclusione automatica.

**DATO ATTO**

che l'importo dell'appalto è pari a € 421.240,37 soggetti a ribasso d'asta, oltre 11.489,31 per oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, per complessivi € 432.729,68, oltre IVA, così come indicato nel seguente quadro economico approvato Delibera N°923 del 4/12/2018:

n.	DESCRIZIONE	IMPORTO
a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso di gara (al netto degli oneri speciali interferenziali della sicurezza)	€ 421.240,37
a2	Importo degli oneri speciali della Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 11.489,31
A)	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>	€ 432.729,68
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b1)	IVA SU LAVORI e SICUREZZA (10% di A)	€ 43.272,97
b2)	Incentivazione art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 8.654,59
b3)	Oneri e spese per gara e autorizzazioni	€ 1.000,00
B4)	Accantonamento per accordi bonari (3% di A)	€ 12.981,89
B5)	IMPREVISTI	€ 1.360,87
B)	<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 57.701,18
C)	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	€ 500.000,00

**PRESO ATTO**

che entro il termine ultimo del 15/03/2019, assegnato per la presentazione delle istanze di partecipazione, sono pervenute N° 14 offerte

**DATO ATTO**

che le 14 ditte concorrenti utilizzando il fac-simile di sistema per l'offerta economica del portale MEPA hanno proposto i seguenti valori a ribasso:

N	Denominazione concorrente	Valore al ribasso	Sconto %
1	BELLI SRL	€342.143,14	18,777%
2	CAMPESI IMPIANTI SRL	€308.263,70	26,820%
3	COSTEC S.R.L. -DERUDA LEONARDO S.R.L.*)	€332.333,86	21,106%
4	EDILIT SRL	€343.530,67	18,448%
5	EURO ELETTRA SRL	€307.518,00	26,997%
6	FRANCESCO RAIS S.R.L.	€304.607,33	27,688%
7	GE.MA. IMPIANTI SAS	€321.954,02	23,570%
8	MANCA ANGELO EREDI SNC DI MANCA GIANFRANCO	€308.027,00	26,876%
9	<b>MANCA FRANCO</b>	<b>€52,76</b>	<b>99,987%</b>
10	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	€302.975,00	28,076%
11	S.A.S.S.U. S.R.L.	€365.166,71	13,312%
12	SADE2 S.R.L.	€324.300,23	23,013%
13	SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L. - SARDA STRADE SRL.	€359.874,07	14,568%
14	SUD SERVICE SRL	€330.729,57	21,487%

**PRESO ATTO** il seggio di gara , così come risulta dal Verbale della operazioni di gara, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal concorrente MANCA FRANCO, ossia la "Lista delle categorie" e l'"allegato C", ha dedotto che nel fac-simile dell'offerta è stata indicata la percentuale di sconto del 26,380 per le due categorie di lavori (OG1 e OG11) per un totale di € 52,76 in luogo dell'importo offerto. In applicazione dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 del codice civile ( TAR Roma, 14.02.2019 n. 1965 e Consiglio di Stato, sez. V, 11.01.2018, n. 113) il seggio di gara, stanti le evidenze degli altri documenti allegati all'offerta ha ritenuto rettificare l'importo indicato nel portale MEPA in quanto è frutto di un evidente errore materiale.

**DATO ATTO** che il portale MEPA non consente di rettificare gli importi del fac-simile di offerta e pertanto solo per una un mero motivo tecnico è stata considerato valido l'importo importo indicato nella Rdo dal concorrente Manca Franco.

**TENUTO CONTO** che di fatto è stata valutata l'effettiva volontà del concorrente Manca Franco ritenendo corretto , al fine del calcolo della soglia di anomalia, considerare l'importo offerto pari a € 310.100,32, così come indicato dallo stesso concorrente negli altri documenti allegati alla propria offerta (Lista delle categorie" e "allegato C") e corrispondente all'importo al base di gara soggetto a ribasso meno la percentuale di sconto del 26,384%.

**DATO ATTO** che tramite portale MEPA ai sensi dell'art.97 del D.lgs. 50/2016 è stata estratta la lettera A) che prevede che sia calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, così come risulta dalle seguente tabelle:

Lavori di "Risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento edile ed impiantistico dei locali siti al piano primo seminterrato del corpo A del PO SS Annunziata da destinare ad ambulatori della U.O. di Oncologia"		totale
		A RIBASSO
14	Offerte valide	421.240,37

Oneri e costi
Non ribassabili
11.489,31

Art.97,comma2,lettera a)

n.	Offerente	Ribasso%	Graduatoria ribassi	Sconto	Contratto	Scarti
10	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL	28,0750	1	118.263,23	314.466,45	-
6	FRANCESCO RAIS S.R.L.	27,6880	2	116.633,03	316.096,65	-
5	EURO ELETTRA SRL	26,9970	3	113.722,26	319.007,42	-
8	MANCA ANGELO EREDI SNC DI MANCA GIANFRANCO	26,8760	4	113.212,56	319.517,12	3,3719
2	CAMPESI IMPIANTI SRL	26,8200	5	112.976,67	319.753,01	3,3159
9	MANCA FRANCO	26,3840	6	111.140,06	321.589,62	2,8799
7	GE.MA. IMPIANTI SAS	23,5700	7	99.286,36	333.443,32	0,0659
12	SADE2 S.R.L.	23,0130	8	96.940,05	335.789,63	-
14	SUD SERVICE SRL	21,4870	9	90.511,92	342.217,76	-
3	COSTEC S.R.L. -DERUDA LEONARDO	21,1060	10	88.906,99	343.822,69	-
1	BELLI SRL	18,7770	11	79.096,30	353.633,38	-
4	EDILIT SRL	18,4480	12	77.710,42	355.019,26	-
13	SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L. - SARDA STRADE SRL	14,5680	13	61.366,30	371.363,38	-
11	S.A.S.S.U. S.R.L.	13,3120	14	56.075,52	376.654,16	-



Quadro riepilogativo			
art. 97, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016,			Lotto unico
NOF	Numero offerte presentate		14
NON	Numero offerte non ammesse all'offerta		-
NOA	Numero offerte ammesse	NOA = NOF - NON	14
SOA	Somma di tutte le offerte ammesse		---
	Prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse		---
	Tipologia del primo decimale dopo la virgola		---
M1	Media di tutte le offerte ammesse	M1 = SOA / NOA	---
ALA	Numero offerte in ALA standard	ALA = NOA x 20%	3
Usup	numero offerte uguali nell'ala superiore (di maggior ribasso)		-
Uinf	numero offerte uguali nell'ala inferiore (di minor ribasso)		-
Asup	Numero totale delle offerte accantonate in alto	Asup=ALA+Usup	3
Ainf	Numero totale delle offerte accantonate in basso	Ainf=ALA+Uinf	3
ALI	Numero totale delle offerte accantonate	ALI=Asup+Ainf	6
NC	Numero delle offerta centrali	NC=NOA-ALI	8
S1	Somma delle offerte centrali (al netto delle offerte accantonate)		188,0330
M1	Media delle offerte centrali	M1=S1/NC	23,5041
NS	Numero delle offerte superiori alla media centrale (scarti)		4
S2	Somma degli scarti		9,6335
M2	Media degli scarti «M2»	M2=S2/NS	2,4084
K			---
M2			---
Soglia	SOGLIA DI ANOMALIA	= M1 + M2	25,9125
NA	Numero delle offerte superiori alla soglia di anomalia	OFF > soglia	6
<b>Migliore Offerta (non anomala) inferiore alla Soglia</b>			
numero	Offerente 9	in graduatoria	Ribasso%
7	GE.MA. IMPIANTI SAS	7	23,5700
RIB	Sconto in euro	Importo x Ribasso %	99.286,36
NET	Importo scontato in euro	Importo - RIB	321.954,01
TOT	Importo del contratto in euro	NET + Oneri sicurezza	333.443,32

**PRESO ATTO+**

dei ribassi offerti e del valore della soglia di anomalia pari al 25,9125% ed in applicazione, ai sensi dell'art. 97 comma del D.Lgs. 50/2016, dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma del D.Lgs. 50/2016 la migliore offerta non anomala inferiore alla soglia è quella della ditta GE.MA. IMPIANTI SAS che offerto un ribasso percentuale del 23,570% corrispondente a un valore contrattuale di € 321.954,02 a cui devono essere sommati gli oneri per sicurezza pari a € 11.489,31 per un totale € 333.443,33 oltre l'IVA di legge corrispondenti a € 366.787,66 IVA al 10% compresa

**DATO ATTO**

che il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito degli esiti di gara risulta essere il seguente:

n.	DESCRIZIONE	IMPORTO
a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso di gara (al netto degli oneri speciali interferenziali della sicurezza)	€ 421.240,37
a2	Importo degli oneri speciali della Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€ 11.489,31
a3	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>	<b>€ 432.729,68</b>
a4	Percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario	23,570%
a5	Importo lavori (esclusa sicurezza) al netto del ribasso d'asta	€ 321.954,02
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI E SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 333.443,33</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b1	IVA SU LAVORI e SICUREZZA (10% di A)	€ 33.344,33
b2	Incentivazione art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di a3)	€ 8.654,59
b3	Oneri e spese per gara e autorizzazioni	€ 1.000,00
b4	Accantonamento per accordi bonari (3% di a3)	€ 12.981,89
b5	IMPREVISTI	€ 1.360,87
b6	Economie di gara	€ 109.214,99
<b>B</b>	<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 166.556,67</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 500.000,00</b>

**CONSIDERATO** che sono stati acquisiti il CIG 7771874151 e il CUP H85F18003300002 e che stante l'importo sarà dovuto dalla Azienda un contributo pari a € 225,00 in favore della Autorità Nazionale Anticorruzione.

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruzione effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 L. 20/94, e s.m.i. ed in base ai criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 c. 1 L. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

#### PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

**DI APPROVARE** gli atti della procedura di gara telematica MEPA ( RdO N° 2224340) descritti in premessa e i relativi verbali, tutti custoditi in originale negli archivi del Servizio Edile e Impianti che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI AGGIUDICARE** sulla scorta degli atti di gara, alla ditta GE.MA. IMPIANTI SAS. con sede legale in Via Piave Case Popolari Snc a Marano di Napoli (NA) (P.IVA 07919480637) *Lavori di "Risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento edile ed impiantistico dei locali siti al piano primo seminterrato del corpo A del PO SS Annunziata da destinare ad ambulatori della U.O. di Oncologia" - CIG 7771874151* " per un importo di € 321.954,02 a cui devono essere sommati gli oneri per sicurezza pari a € 11.489,31 per un totale € 333.443,33 oltre l'IVA di legge corrispondenti a € 366.787,66 IVA al 10% compresa.

**DI ANNULARE** la sub –autorizzazione *BDG\_S\_BIL 2017 /10/1* di € 500.000 richiesta con la delibera a contrarre n° 631 del /01/08/2018 in quanto non teneva conto delle economie di gara.

- DI APPROVARE** il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione riportato in premesse;
- DI DARE ATTO** che il l'importo totale del finanziamento relativo al CUP H85F18003300002 rimane pari a € 500.000,00 precisando che le somme à disposizione della stazione appaltante potranno essere utilizzate così come indicato nel nuovo quadro economico approvato dal presente provvedimento;
- DI AUTORIZZARE** la spesa complessiva di € 366.787,66 per l'esecuzione dell'appalto ricalcolata a seguito degli esiti di gara, conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" afferente al budget BDG\_S\_BIL N. 10 del 2017 relativo al finanziamento di € 500.000,00 concesso dalla Regione Sardegna con determinazione della Direzione Generale della Sanità - Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e controllo di gestione - n. 418 del 12/05/2017 e ratificato dall'AOU con Delibera del Direttore Generale n. 318 del 14/06/2017.
- DI DARE ATTO** che il la procedura è soggetta all'incentivazione ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per un importo pari a € 8.654,59, e che per la corresponsione delle quote di incentivazione agli aventi diritto, si rimanda a successivo atto del Dirigente del Servizio Tecnico, una volta approvato l'apposito regolamento aziendale previsto dalla norma.
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva 500.000,00 suddividendole nei seguenti conti di costo afferenti al budget BDG\_S\_BIL N. 10 del 2017:
- A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" € 491.345,41
  - A520040601 " Accantonamenti altri fondi" € 8.654,59
- DI DELEGARE** il RUP Ing. Enrico Mascia per la nomina del Direttore dei Lavori, del relativo ufficio di direzione dei lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se possibile, con l'impiego di personale tecnico interno all'Azienda, e alla predisposizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto di appalto.

**IL DIRETTORE DELLA SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO**  
*(Ing. Roberto Marica)*



**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**

Dott. Nicolò Orrù

**PRESO ATTO** della proposta di Deliberazione avente per oggetto: *Lavori di "Risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento edile ed impiantistico dei locali siti al piano primo seminterrato del corpo A del PO SS Annunziata da destinare ad ambulatori della U.O. di Oncologia" - CIG 7771874151 - CUP H85F18003300002 - Approvazione atti della RDO n° e Aggiudicazione definitiva*

**DATO ATTO** che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

**DELIBERA**

*Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente*

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

**DI APPROVARE** gli atti della procedura di gara telematica MEPA ( RdO N° 2224340) descritti in premessa e i relativi verbali, tutti custoditi in originale negli archivi del Servizio Edile e Impianti che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI AGGIUDICARE** sulla scorta degli atti di gara, alla ditta GE.MA. IMPIANTI SAS. con sede legale in Via Piave Case Popolari Snc a Marano di Napoli (NA) (P.IVA 07919480637) *Lavori di "Risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento edile ed impiantistico dei locali siti al piano primo seminterrato del corpo A del PO SS Annunziata da destinare ad ambulatori della U.O. di Oncologia" - CIG 7771874151* " per un importo di € 321.954,02 a cui devono essere sommati gli oneri per sicurezza pari a € 11.489,31 per un totale € 333.443,33 oltre l'IVA di legge corrispondenti a € 366.787,66 IVA al 10% compresa.

**DI ANNULARE** la sub -autorizzazione *BDG\_S\_BIL 2017 /10/1* di € 500.000 richiesta con la delibera a contrarre n° 631 del /01/08/2018 in quanto non teneva conto delle economie di gara.

**DI APPROVARE** il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione riportato in premesse;

**DI DARE ATTO** che il l'importo totale del finanziamento relativo al CUP H85F18003300002 rimane pari a € 500.000,00 precisando che le somme a disposizione della stazione appaltante potranno essere utilizzate così come indicato nel nuovo quadro economico approvato dal presente provvedimento;

**DI AUTORIZZARE** la spesa complessiva di € 366.787,66 per l'esecuzione dell'appalto ricalcolata a seguito degli esiti di gara, conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" afferente al budget *BDG\_S\_BIL N. 10* del 2017 relativo al finanziamento di € 500.000,00 concesso dalla Regione Sardegna con determinazione della Direzione Generale della Sanità - Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e controllo di gestione - n. 418 del 12/05/2017 e ratificato dall'AOU con Delibera del Direttore Generale n. 318 del 14/06/2017.

**DI DARE ATTO** che il la procedura è soggetta all'incentivazione ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per un importo pari a € 8.654,59, e che per la corresponsione delle quote di incentivazione agli aventi diritto, si rimanda a successivo atto del Dirigente del Servizio Tecnico, una volta approvato l'apposito regolamento aziendale previsto dalla norma.





**DI IMPUTARE** la spesa complessiva 500.000,00 suddividendole nei seguenti conti di costo afferenti al budget BDG\_S\_BIL N. 10 del 2017:

- A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso € 491.345,41
- A520040601 " Accantonamenti altri fondi" € 8.654,59

**DI DELEGARE** il RUP Ing. Enrico Mascia per la nomina del Direttore dei Lavori, del relativo ufficio di direzione dei lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se possibile, con l'impiego di personale tecnico interno all'Azienda, e alla predisposizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto di appalto.

**DI TRASMETTERE** il presente atto ai servizi competenti per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**

Dott. Nicola Orrù

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 07/05/2019 per la durata di quindici giorni

Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università  
(Dott. Antonio Solinas)