



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1264 DEL 23.12.2020

OGGETTO	Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 Realizzazione di una struttura gazebo per il nuovo accesso al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. - CIG Y8D2FEE3ED:
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	Ing. Enrico Mascia	
PROPOSTA N.	PDET/2020/1335	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari SI [X] NO []

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>23.12.2020</u> _____ per la durata di quindici giorni		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Direttore f.f. della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

IL DIRETTORE DELLA
Ing. Roberto Gino Manca

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale ff di questa Azienda in data 25/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 272, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 25/03/2019, si è preso atto del conferimento della delega di funzioni legate alla sicurezza da parte del Datore di lavoro al sottoscritto Ing. Roberto Manca, secondo il Regolamento per l’organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che, con l’obiettivo di attivare tutte le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e data la sussistenza delle condizioni di estrema necessità ed urgenza che richiedevano l’adozione di provvedimenti immediati a tutela dell’igiene e della salute pubblica, per l’affidamento di lavori e forniture indicate in oggetto, si è ritenuto di poter contrattare direttamente con la GCR S.R.L., con sede in C.so Regina Margherita n°13 – 07017 Ploaghe (SS), P.Iva 02452480904;
- CONSIDERATO** che, si è reso necessario suddividere gli ingressi del servizio di Pronto Soccorso per gli utenti che presentano sintomi di infezione Covid19 da quelli non affetti;
- CONSIDERATO** che, per gli utenti non affetti da Covid19 si è utilizzato come ingresso l’uscita secondaria che si riversa nel corpo C e a seguire nell’impalcato ponte sempre nel piazzale del Pronto Soccorso e che questo ultimo necessita di una copertura dagli agenti atmosferici in quanto passaggio della stessa utenza e delle barelle dei mezzi ambulanza;
- RITENUTO** che si possa eseguire per lo scopo una struttura GAZEBO in acciaio e teli impermeabili;
- VISTO** che il preventivo della GCR S.R.L a corpo compreso il montaggio è pari a € 11.000,00 oltre Iva di legge;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG: Y8D2FEE3ED
- RITENUTO** che la spesa pari a € 11.000,00 oltre IVA, di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **A507010103** denominato “**Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta**” del **BDG_S_EXT** “**Budget Coronavirus**” 2020;
- CONSIDERATO** che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo a lavoro inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTO** l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** in urgenza alla ditta **GCR S.R.L.**, sede in C.so Regina Margherita n°13 _ 07017 Ploaghe (SS) P.Iva 02452480904, i lavori per la realizzazione di una struttura gazebo per il nuovo accesso al Pronto Soccorso dell'Azienda per l'importo di € 11.000,00 oltre Iva di legge;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa A507010103 denominato "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" del BDG_S_EXT "Budget Coronavirus" 2020, è pari a un importo complessivo di **€ 13.420,00** iva 22% compresa;
- DI PROCEDERE** alla liquidazione di quanto dovuto, senza l'adozione di ulteriore atto determinativo, dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG: Y8D2FEE3ED** e le clausole previste dalle suddette normative.
- DI DARE ATTO** che questa azienda, visto il perdurare della emergenza covid 19 e la frequenza e l'urgenza di eseguire lavorazioni analoghe a quelle in oggetto, per si riserva un "Diritto di Opzione" ex art. 1331 del Codice Civile per affidare all'esecutore ulteriori incarichi sino alla concorrenza di € 30.000,00 , sempre applicando la proposta economica dei lavori eseguiti a consuntivo e ritenuti congrui, laddove se ne riscontrasse in futuro la possibilità e convenienza, con la precisazione che il mancato ricorso a tale opzione non determina diritto alcuno per l'appaltatore.

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

<i>NESSUNO</i>

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

<i>NESSUNO</i>
