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PROIEZIONE DELLE TRAVI IN C.A. RIBASSATE (H247 cm SOTTOTRAVE PER LE VERTICALI
E H 220 cm SOTTOTRAVE PER LE ORIZZONTALI).
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DEMOLIZIONE TRAMEZZI E/O TAGLI NELLA MURATURA
RIMOZIONE PLACCAGGI (MEDIAMENTE H=160cm

DEMOLIZIONI PARETI-RIVESTIMENTI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI COMPRENDONO ANCHE EVENTUALI
TRATTI NON SPECIFICATAMENTE INDICATI (ES. APERTURE SU
COLONNE MONTANTI, PARETI AMMALORATE O RESIDUI DI PARETE
TROPPO PICCOLI PER NON ESSERE DEMOLITI, ECC.) MA CHE
RISULTASSE NECESSARIO DEMOLIRE AL FINE DELLA CORRETTA
REALIZZAZIONE DELL'OPERA (DA VALUTARE IN SEDE DI
SOPRALLUOGO)

RIMOZIONE STRATO SUPERFICIALE TINTEGGIATURE h=100cm + parti eventualmente ammalorate
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9.90 MQ
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IL DIRETTORE GENERALE:

SCALA 1:50

ELABORATO:

PIANO SESTO
PIANTA DEMOLIZIONI PARETI E RIVESTIMENTI

c:\users\aou\owncloud2\002 - aou lavori\clemente piano sesto ematologia 2022\2022\progetto aggiornato dicembre 2023\pianta finale ematologia clemente 9-01-2024.dwg

12IL DIRETTORE SANITARIO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

L'IMPRESA:IL DIRETTORE DEI LAVORI: 

A.D.  MDLXII

PROGETTO ESECUTIVO

SASSARI 11/01/2024

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SC PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

progettazione.innovazione@aouss.it

Lavor i  d i  R is t ru t tu raz ione edi le  ed impiant is t i ca  e
completamento degli spazi interni del piano sesto e dei locali
tecnici accessori al piano settimo del Palazzo Clemente da
destinare a degenze e ambulatori della SC Ematologia

IL PROGETTISTA E CSP: COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:

ORDINE INGEGNERI
PROVINCE DI SASSARI

573 Dott. Ing. Roberto Gino MancaN°

E OLBIA TEMPIO

Ingegnere Civile Ambientale, Industriale e
dell'Informazione Sezione A - Settore a,b,c

Arch. Renato Meloni
Arch. Michela Cocco
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