

Allegato n. 3

| Costs | Co-Funding (personnel) AOUSS | List of costs AOUSS | Co-Funding (personnel) AOU Torino | List of costs AOU Torino | Co-Funding (Personnel) Policlinico Tor Vergata | List of costs Policlinico Tor Vergata | TOTAL budget | Total List of costs to the project |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1 Staff Salary | 83.661,56 | not permitted | 60.000 | not permitted | 61.389,18 | not permitted | 205.050,7 | not permitted |
| 2 Researchers ' Contracts | 0,00 | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 275.000 | 275.000 |
| 3a.1 Equipment (Leasing - Rent) | 0,00 | 80.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 80.000 |
| 3a.2 Equipment (buying) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3b Supplies | 0,00 | 105.377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.800 | 219.177 | 219.177 |
| 3c Model Costs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Subcontract s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.510 | 0,00 | 0,00 | 111.510 | 111.510 |
| 5 Patient Costs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 IT Services and Data Bases | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Travels | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550 | 15.550 | 15.550 |
| 8 Publication Costs | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 |
| 9 Disseminati on | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 Overheads | 0,00 | 41.500 | 0,00 | 12.390 | 0,00 | 16.450 | 70.340 | 70.340 |
| 11 Coordination Costs | 0,00 | 30.000 | not permitted | not permitted | not permitted | not permitted | 30.000 | 30.000 |
| Total | 83.661,56 | 486.877 | 60.000 | 123.900 | 61.389,18 | 212.800 | 1.028.628 | 823.577 |