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E OLBIA TEMPIO

Ingegnere Civile Ambientale, Industriale e

dell'Informazione Sezione A - Settore a,b,c



DESCRIZIONE IMPORTO
A) LAVORI E SICUREZZA
a1) Opere edili (OG1) 213 027,62€                           
a2) Impianti Elettrici (OS30) 150 653,66€                           
a3) Impianti di condizionamento (OS28) 134 088,36€                           
a4) Impianti idrico sanitari e dei gas medicinali 27 331,38€                             

Sommano per lavori, al netto della sicurezza 525 101,02€                  
Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara 27 426,91€                          

SOMMANO LAVORI E SICUREZZA 552 527,93€                  
Incidenza della manodopera sui lavori 97 672,10€                          

Importo lavori soggetto a ribasso di gara (al netto di oneri sicurezza e oneri manodopera) 427 428,92€                  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) PER ONORARI E SPESE DI PROGETTAZIONE

Onorari e spese (20%) per progettazione PE 21 897,43€                          

Onorari e spese (20%) per Collaudo tecnico amministrativo e funzionale impiantistico in corso d'opera 17 643,37€                          

Onorari e spese (20%) per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 19 926,80€                          
SOMMANO PER ONORARI E SPESE TECNICHE PER SERVIZI DI INGEGNERIA 59 467,60€                      
Cassa Nazionale di previdenza su onorari e spese complessivi 2 378,70€                            

SOMMANO SOGGETTI AD IVA PER ONORARI, SPESE TECNICHE E CASSA NAZIONALE 61 846,30€                      
B2) IVA

IVA SU LAVORI E SICUREZZA (22%) 121 556,14€                        

IVA SU ONORARI E SPESE (22%) 13 606,19€                          

SOMMANO PER IVA 135 162,33€                  
B3) ALTRI ACCANTONAMENTI

Incentivazione funzioni tecniche (2%) 11 050,56€                          

Accantonamento per premio di accelerazione 27 626,40€                          

Accantonamento per accordi bonari IVA compresa 27 626,40€                          

Imprevisti e accantonamenti per incremento prezzi IVA compresa 34 160,08€                          

SOMMANO ALTRI ACCANTONAMENTI 100 463,43€                        
SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 297 472,07€                  

TOTALE GENERALE 850 000,00€              
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E10 IA.01 IA.02 IA.04
CATEGORIE SOA OG1 OS3 OS28 OS30
CLASSIFICA SOA I - - I

LAVORI 213 027,62€                 27 331,38€                   134 088,36€                 150 653,66€                 525 101,02€                                      
QUOTA PARTE SICUREZZA 11 126,79€                   1 427,56€                      7 003,66€                      7 868,89€                      27 426,91€                                        

Sommano 224 154,41€       28 758,94€          141 092,02€       158 522,55€       552 527,93€                       
Incidenza Categorie sul totale 40,57% 5,20% 25,54% 28,69% 100,00%
Incidenza cat. OS singola su totale OS 8,76% 42,97% 48,28% TOTALE OS3+OS28+OS30

Ammissibilità OG11 e classifica 328 373,52€                       

Il Tecnico
Ing. Roberto Manca
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