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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Rivestimento realizzato con lamierino da 0.6 a 0.8 mm Riv ... meabilita
CAM26_C05.010.025. |all'acqua. Rivestimento realizzato con alluminio
B SOMMANO mq 40,00 58,16 2'326,40 290,40 12,483
2 Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione
CAM26_C06.010.010. |dell'aria.
A SOMMANO kg 1'580,00 7,89 12°466,20 1'469,40| 11,787
3 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per t ... Acciaio del tipo
CAM26 _E19.010.010. |S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
A (CAM) SOMMANO kg 1'835,80 4,71 8'646,62 2'900,56| 33,546
4 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuo ... , previo
CAM26_E19.040.030. |decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere
B SOMMANO kg 1'835,80 1,91 3'506,38 0,00
5 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura ... iari, a due mani
CAM26_E21.050.040. |a coprire. Smalto oleosintetico brillante
B (CAM) SOMMANO mq 30,00 12,29 368,70 248,10| 67,290
6 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettron ... "P"; corrente
CAM26_1.02.020.010. |nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=160 A
A SOMMANO cad 2,00 720,64 1'441,28 93,08 6,458
7 Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettron ... corrente
CAM26_1.02.020.010. |nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=250 A
K SOMMANO cad 1,00 1'484,37 1'484,37 68,33| 4,603
8 Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione d ... li "P" ; corrente
CAM26_1.02.020.060. |nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25+100 A
A SOMMANO cad 1,00 309,91 309,91 40,28 12,997
9 Rele differenziale Relé differenziale, Da quadro con toroide separato
CAM26_102.060.010. SOMMANO cad 4,00 489,76 1'959,04 84,72| 4,325
A
10 Rele differenziale Relé differenziale, Toroide per rele differenziale,
CAM26_102.060.010. |diametro 110 mm
B SOMMANO cad 4,00 146,23 584,92 51,56| 8,815
11 Condizionatore Mono Split Condizionatore autonomo di ambi ... fficienza
CAM26_M12.010.010. |energetica A++. Potenza di raffreddamento 5,0 kW
G SOMMANO cad 2,000  37440,55 6'881,10 381,04| 5,537
12 CAVO FG16(0)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura e posa in op ... Nelle
PGC.001 sezioni di seguito indicate: cavo unipolare 1x4 mmgq
SOMMANO m 75,00 2,73 204,75 94,50 46,154
13 CAVO FG16(0)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura e posa in op ... Nelle
PGC.002 sezioni di seguito indicate: cavo unipolare 1x6 mmq
SOMMANO m 74,00 3,42 253,08 111,00| 43,860
14 CAVO FG7(0O)M1 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura e posa in oper ... Nelle
PGC.003 sezioni di seguito indicate: cavo unipolare 1x10 mmq
SOMMANO m 75,00 4,92 369,00 186,75| 50,610
15 CAVO FG16(0O)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura e posa in op ... Nelle
PGC.004 sezioni di seguito indicate: cavo unipolare 1x16 mmq
SOMMANO m 240,00 5,14 1233,60 597,60| 48,444
16 CAVO FG16(0)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura e posa in op ... Nelle
PGC.005 sezioni di seguito indicate: cavo unipolare 1x25 mmq
SOMMANO m 555,00 6,04 3352,20 17381,95| 41,225
17 CAVO FG16(0O)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura e posa in op ... Nelle
PGC.006 sezioni di seguito indicate: cavo unipolare 1x50 mmq
A RIPORTARE 45'387,55 7'999,27

COMMITTENTE: AOU SASSARI




SC Progettazione e Innovazione Tecnologica

Viale S. Pietroi n. 43 Sassari pag. 3
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO 45'387,55 77999,27
SOMMANO m 120,00 9,93 1'191,60 421,20| 35,347
18 CAVO FG16(0)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura e posa in op ... le
PGC.007 sezioni di seguito indicate: cavo multipolare 2x1.5 mmq
SOMMANO m 165,00 4,98 821,70 476,85 58,032
19 CAVO FG16(0)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura e posa in op ... le
PGC.008 sezioni di seguito indicate: cavo multipolare 3x1.5 mmq
SOMMANO m 45,00 3,17 142,65 67,50| 47,319
20 CAVO FG16(0)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura e posa in op ... le
PGC.009 sezioni di seguito indicate: cavo multipolare 3x2.5 mmq
SOMMANO m 30,00 3,97 119,10 52,20 43,829
21 CAVO FG16(0)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Formitura e posa in op ... elle
PGC.010 sezioni di seguito indicate: cavo multipolare 3x4 mmq
SOMMANO m 110,00 4,62 508,20 165,00| 32,468
22 CAVO FG16(0O)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura ¢ posa in op ... lle
PGC.011 sezioni di seguito indicate: cavo multipolare 3x6 mmgq
SOMMANO m 85,00 6,22 528,70 170,85| 32,315
23 CAVO FG16(0O)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura e posa in op ... €
PGC.012 sezioni di seguito indicate: cavo multipolare 4x1.5 mmq
SOMMANO m 15,00 4,80 72,00 37,35 51,875
24 CAVO FG16(0O)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura e posa in op ... €
PGC.013 sezioni di seguito indicate: cavo multipolare 5GX1.5 mmq
SOMMANO m 10,00 4,87 48,70 22,50| 46,201
25 CAVO FG16(O)M16 0.6/1 kV IN OPERA -Fornitura e posa in op ... €
PGC.014 sezioni di seguito indicate: cavo multipolare 5GX2.5 mmq
SOMMANO m 10,00 6,06 60,60 24,90 41,089
26 PUNTO DI COMANDO LUCE TRIPLO SERIE LIGH o EQUIVALENTE
PGC.015 SOT ...) o a deviatore o a invertitore, con cavi FG17 S=1.5 mmq.
SOMMANO cadauno 3,00 126,65 379,95 109,86| 28,914
27 PUNTO ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE SPLIT MONOFASE
PGC.016 FINO A ... ni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 91,91 183,82 73,24 39,843
28 UPS 10kVA TRI-MONOFASE DOPPIA CONVERSIONE - Fornitura e p
PGC.017 ... era e collegato alle alimentazioni e alle linee in uscita.
SOMMANO cadauno 1,00| 127309,97 12°309,97 231,20 1,878
29 RELE' PASSO PASSO PER INSTALLAZIONE IN CASSETTA DI
PGC.018 DERIVAZIONE - Fornitura e posa
SOMMANO cad 4,00 40,48 161,92 48,00 29,644
30 VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE - Fornitura ¢ posa in ... a
PGC.019 regola d'arte nei diametri di seguito indicati: dn 1/2"
SOMMANO cadauno 2,00 19,82 39,64 18,34| 46,266
31 TUBO MULTISTRATO COIBENTATO PER ZONA B - Fornitura e posa
PGC.020 ... inale esterno x spessore 20x2.5mm spessore isolante 15 mm
SOMMANO m 20,00 18,21 364,20 91,20| 25,041
32 NODO EQUIPOTENZIALE DI TERRA E COLLEGAMENTI
PGC.021 EQUIPOTENZIAL ... Valutato per una singoila stanza di degenza o
ambulatorio
SOMMANO cadauno 3,00 569,38 1'708,14 823,50 48,210
33 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI UNI 13348- fornitura e ...
PGC.022 ere il tutto a regola d'arte. Con diametro nominale 22x1mm
SOMMANO m 60,00 35,22 2'113,20 714,60| 33,816
34 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI UNI 13348- fornitura e ...
PGC.023 ere il tutto a regola d'arte. Con diametro nominale 14x1mm
SOMMANO m 25,00 26,22 655,50 251,25 38,330
A RIPORTARE 66797,14 11798,81
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO 66797,14 11°798,81
35 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI UNI 13348- fornitura e ...
PGC.024 ere il tutto a regola d'arte. Con diametro nominale 10x1mm
SOMMANO m 100,00 23,55 2355,00 917,00| 38,938
36 RIMOZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - Oneri ¢ manodopera p ...
PGC.025 trasporti e oneri conferimento. IL tutto a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1777,07 1'777,07 1'404,80| 79,051
37 RIMOZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARIO - Oneri e manodopera ...
PGC.026 successivo carico su automezzo. IL tutto a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 836,92 836,92 661,60| 79,052
38 FERMO ELETTROMAGNETICO - Fornitura e posa in opera di pun ... eso
PGC.027 ogni altro onere per rendere il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 187,61 375,22 57,80 15,404
39 MODULO ATTUATORE DI ZONA PER CENTRALI A
PGC.028 MICROPROCESSORE - ... q, manodopera e minuterie varie. Il tutto a
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 374,19 748,38 260,10| 34,755
40 CAVO PER IMPIANTI RIVELAZIONE FUMO FTE40HMI1 - Fornitura e
PGC.029 ... e predisposta e computata in altra voce. per cavo 2x1.5mmq
SOMMANO m 50,00 2,28 114,00 35,00{ 30,702
41 PANNELLO OTTICO/ACUSTICO AUTOALIMENTATO CERTIFICATO
PGC.030 ENS54- ... i certificazione e per la redazione degli schemi AS BUILT.
SOMMANO cadauno 2,00 301,51 603,02 109,80| 18,208
42 PULSANTE MANUALE INDIRIZZABILE PER ALLARME INCENDIO -
PGC.031 For ... i certificazione e per la redazione degli schemi AS BUILT.
SOMMANO cadauno 3,00 174,17 522,51 67,32 12,884
43 RIVELATORE DI FUMO PER PER CONDOTTE - Fornitura e posa in ... i
PGC.032 certificazione e per la redazione degli schemi AS BUILT.
SOMMANO cadauno 2,00 483,87 967,74 109,80| 11,346
44 PUNTO SINGOLO FONIA/ DATI RJ45 CATEGORIA 6, 4cp SERIE LIG
PGC.033 ... €s0 ogni altro onere per rendere il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 7,00 173,76 1216,32 538,02| 44,233
45 PUNTO TRIPLO FONIA/ DATI RJ45 CATEGORIA 6, 4cp SERIE LIGH
PGC.034 ... €s0 ogni altro onere per rendere il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 9,00 259,06 2331,54 1'037,61| 44,503
46 PULSANTE DI EMERGENZA SOTTOVETRO - Fornitura e posa in op ...
PGC.035 ni altro inere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 161,99 485,97 164,70| 33,891
47 PUNTO LAVORO CON QUATTRO PRESE MULTISTANDARD, SERIE
PGC.036 LIGHT ... 4 prese multistandard SHUKO -10/16A con cavi FG17
S=2.5mmgq
SOMMANO cadauno 7,00 205,41 1437,87 461,16 32,072
48 PUNTO CON DOPPIA PRESA MULTISTANDARD SERIE LIGHT o
PGC.037 EQUIVA ... ingolo con n. 2 prese multistandard con cavi FG17 S=2.5mmq
SOMMANO cadauno 8,00 112,52 900,16 219,60| 24,396
49 PUNTO DI ALIMENTAZIONE MOTORIZZAZIONE INFISSO A UNA O
PGC.038 DUE ... ntazione motore e cavi FG17 s=1.5mmgq per pulsanti manovra.
SOMMANO cadauno 2,00 119,39 238,78 131,76 55,181
50 PUNTO DI COMANDO LUCE SEMPLICE SERIE LIGH o
PGC.039 EQUIVALENTE S ... ) o a deviatore o a invertitore, con cavi FG17 S=1.5
mmgq.
SOMMANO cadauno 12,00 60,45 725,40 219,36 30,240
51 PUNTO LAMPADA SOTTOTRACCIA E/O "A VISTA" E/O "A VISTA
PGC.040 IN ... ni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
A RIPORTARE 82'433,04 18°194,24
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO 82°433,04 187194,24
SOMMANO cadauno 57,00 31,98 1'822,86 1'041,96| 57,161
52 ALIMENTAZIONE IDRICA C/F E SCARICO PER LAVABO-BIDET
PGC.041 CON T ... eso ogni altro onere per rendere il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 172,12 172,12 36,62| 21,276
53 PLAFONIERA A PIASTRA LED 60x60cm DIMMERABILE - FLUSSO
PGC.042 LUM ... to di alimentazione predisposto. Il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 40,00 158,13 6'325,20 600,00| 9,486
54 LAMPADA DI EMERGENZA LED - Fornitura e posa in opera di I ...
PGC.043 lettrici alla linea predisposta. Il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 8,00 88,55 708,40 120,00| 16,940
55 LAMPADA DI EMERGENZA LED SEMPRE ACCESA CON
PGC.044 PITTOGRAMMA - ... lettrici alla linea predisposta. IL tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 9,00 94,88 853,92 135,00| 15,809
56 ASSISTENZE MURARIE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO
PGC.045 SANI ... degli impianti idrico sanitari. IL tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00) 27258,78 2'258,78 1'785,60| 79,052
57 ASSISTENZE MURARIE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO GAS
PGC.046 MEDICIN ... ni sotto il controsoffitto, ecc. IL tutto a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000  27234,50 2234,50 1'686,40| 75,471
58 ONERI PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE E LA CERTIFICAZIONE
PGC.047 D ... lla rete secondo le vigenti normative tecniche e di legge.
SOMMANO cadauno 1,00 1'521,49 1'521,49 1'052,76| 69,193
59 CASSETTA DI SEZIONAMENTO GAS DI COMPARTIMENTO.
PGC.048 Fornitura ... 1 sensi delle vigenti normative. Il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 1'487,13 2'974,26 439,20\ 14,767
60 FONDELLO DA PARETE O DA INCASSO CON PRESA PER VUOTO
PGC.049 MEDIC ... azione -70+/-20kPa,. Per vuoto (VU) (colore ghiera Giallo)
SOMMANO cadauno 4,00 179,63 718,52 120,00| 16,701
61 FONDELLO DA PARETE O INCASSO CON PRESA GAS OSSIGENO
PGC.050 MEDIC ... entazione 320kPa. Per Ossigeno (O2) (colore ghiera bianco)
SOMMANO cadauno 4,00 179,63 718,52 120,00| 16,701
62 ALLARME DI PIANO/ZONA FINO A 4 GAS TIPO DZ O
PGC.051 EQUIVALENTE. ... ni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 636,08 1272,16 197,64| 15,536
63 QUADRO II STADIO TIPO DZ O EQUIVALENTE PER n. 1 GAS
PGC.052 MEDIC ... i sensi delle vigenti normative. Il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 3°045,04 3°045,04 192,15/ 6,310
64 CONDOTTA QUADRATA PER AERAZIONE FILTRI A PROVA DI
PGC.053 FUMO CE ... ilegge. il tutto a regola d'arte. Per condotta 280x280mm.
SOMMANO m 12,00 420,99 5051,88 693,60| 13,730
65 UNITA' DI VENTILAZIONE PER SOVRAPPRESSIONE FILTRO A
PGC.054 PROVA ... varie e certificazioni di legge. IL tutto a regola d'arte
SOMMANO cadauno 1,000  4'340,47 4340,47 231,20| 5,327
66 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Oneri ¢ manodop ...
PGC.055 Escluso trasporto e smaltimento. IL tutto a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00  27665,61 2°665,61 2°107,20| 179,051
67 ASSISTENZE MURARIE PER  REALIZZAZIONE  IMPIANTI
PGC.056 ELETTRICIE ... tazioni e controsoffitti, ecc. . IL tutto a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 3°579,44 3'579,44 2'529,60| 70,670
68 COLLETTORE IDRICO C+F FINO A 6+6 - Fornitura e posa in op ... a
PGC.058 d'arte. Per collettore C+F fino a 6+6 attacchi derivati
SOMMANO cadauno 1,00 293,83 293,83 109,80| 37,369
A RIPORTARE 122990,04 31°392,97

COMMITTENTE: AOU SASSARI
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO 122°990,04 317392,97
69 GRIGLIA DI RIPRESA A SCHERMO FORELLINATO TIPO Systemair N
PGC.059 ... osita max NR30 appresso indicata: 200x200 mm Qmax=171 mc’/h
SOMMANO cadauno 1,00 118,79 118,79 28,90, 24,329
70 GRIGLIA DI RIPRESA A SCHERMO FORELLINATO TIPO Systemair N
PGC.060 ... osita max NR30 appresso indicata: 300x300 mm Qmax=415 mc/h
SOMMANO cadauno 5,00 131,44 657,20 144,50 21,987
71 GRIGLIA DI RIPRESA A SCHERMO FORELLINATO TIPO Systemair N
PGC.061 ... osita max NR30 appresso indicata: 400x400 mm Qmax=777 mc/h
SOMMANO cadauno 4,00 150,41 601,64 115,60| 19,214
72 DIFFUSORE DI MANDATA FORELLATO CON PLENUM E CON
PGC.062 SERRANDA ... portata nominale (riferita a classe NR30) pari a 550mc/h.
SOMMANO cadauno 12,00 251,24 3°014,88 1'068,12| 35,428
73 COIBENTAZIONE CANALI D'ARIA DA ESTERNO - Fornitura e posa ...
PGC.064 ‘altro occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m? 40,00 41,33 1'653,20 366,80 22,187
74 ALTOPARLANTE DA SOFFITTO O CONTROSOFFITTO 10W - 100V
PGC.065 CON ... li schemi AS BUILT dell'impianto. Il tutto a regola d'arte
SOMMANO cadauno 2,00 161,90 323,80 91,46 28,246
75 CAVO PER CASSE2x2.5mmq FTS290M16 con guaina viola RESISTE ...
PGC.066 rte per i collegamenti elettrici. Il tutto a regola d'arte
SOMMANO m 50,00 3,94 197,00 72,50 36,802
76 RIVESTIMENTO ISOLANTE PER CANALI D'ARIA IN LAMIERA -
PGC.067 Forn ... ni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2 60,00 14,40 864,00 273,60| 31,667
77 ALIMENTAZIONE IDRICA SOLO FREDDA E SCARICO PER WC
PGC.068 CON TUB ... eso ogni altro onere per rendere il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 212,85 212,85 54,90 25,793
78 WC SOSPESO CON CASSETTA DI CACCIATA AD INCASSO -
PGC.069 Fornitur ... altro necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 491,00 491,00 113,76 23,169
79 LAVABO A SEMICOLONNA - Fornitura e posa in opera di lavab ... altro
PGC.070 necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 365,56 365,56 45,14| 12,348
80 CENTRALE TRATTAMENTO ARIA - FOrnitura e posain opera di ¢ ... tro
PGC.071 onere per rendere l'impianto perfettamente funzionante
SOMMANO cadauno 1,00, 507900,37 50900,37 1237,44| 2,431
81 POMPA DI CALORE ARIA ACQUA - Fornitura e posa in opera d ...
PGC.072 ervizio. Garanzia minima un anno. Il tutto regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 387231,94 38231,9%4 422,88 1,106
82 CANALE A FILO ELETTROZINCATO - Fornitura e posa in opera ... n
PGC.073 opera a regola d'arte. Per canali di dimensione 100x75mm
SOMMANO m 130,00 57,92 7°529,60 751,40 9,979
83 CANALE PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA IP40 - Fornitura e po ...
PGC.074 Nelle dimensioni nominali di seguito indicate: 200x75 mm
SOMMANO m 40,00 64,82 2'592,80 449,60| 17,340
84 NUOVO QUADRO QGAM 1 - Fornitura e posa in opera din. 1 q ... da
PGC.075 garantire il grado IP40 min. Il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 28'801,32 287801,32 2'867,84| 9,957
85 NUOVO QUADRO QGAM 2 - Fornitura e posa in operadin. 1 q ... da
PGC.075b garantire il grado IP40 min. Il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00, 27°536,32 27°536,32 2'867,84| 10,415
86 SEGNALAZIONE LUMINOSA PER SALE RX - Fornitura e posa in o ...
PGC.076 radiologica. Compresa manodopera e certificazioni di legge
A RIPORTARE 287°082,31 42'365,25
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RIPORTO 287°082,31 42°365,25
SOMMANO cadauno 2,00 451,41 902,82 143,28 15,870
87 PULSANTE A FUNGO DI EMERGENZA - Fornitura e posa in opera ... ni
PGC.077 altro inere per rendere 'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 138,20 552,80 219,60| 39,725
88 ISOLANTE REI PER TUBAZIONI GAS - Fornitura e posa in oper ...
PGC.078 fissaggi. COmpresa certicazione. IL tutto a regola d'arte
SOMMANO m2 25,00 84,19 2'104,75 289,00| 13,731
89 ALLARME VVF SEZIONAMENTI GAS MEDICALI CONTROLLO
PGC.079 POSIZION ... ni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1'407,82 1'407,82 219,60| 15,599
90 CASSETTA DI DERIVAZIONE IN OPERA - Fornitura e posa in op ...
PGC.080 aggiuntive di seguito indicate: 160x130x70 mm; 1 scomparto
SOMMANO cad 15,00 10,09 151,35 99,75| 65,907
91 CASSETTA DA PARETE O DA CANALE PORTACAVI - Fornitura e po
PGC.081 ... gola d'arte. Nelle misure di seguito indicate 190x140x70mm
SOMMANO cadauno 50,00 15,03 751,50 250,50 33,333
92 CAVO FG17 IN OPERA - Fornitura e posa in opera di cavo e ... nte. Nelle
PGC.082 sezioni di seguito indicate: 1.5 mmgq tipo FG17
SOMMANO m 200,00 1,02 204,00 102,00/ 50,000
93 CAVO FG17 IN OPERA - Fornitura e posa in opera di cavo ¢ ... nte. Nelle
PGC.083 sezioni di seguito indicate: 2.5 mmgq tipo FG17
SOMMANO m 400,00 1,45 580,00 300,00| 51,724
94 CAVO FG17 IN OPERA - Fornitura e posa in opera di cavo e ... gente.
PGC.084 Nelle sezioni di seguito indicate: 4 mmq tipo FG17
SOMMANO m 300,00 2,01 603,00 297,00| 49,254
95 CAVO FG17 IN OPERA - Fornitura e posa in opera di cavo e ... gente.
PGC.085 Nelle sezioni di seguito indicate: 6 mmq tipo FG17
SOMMANO m 100,00 2,73 273,00 126,00| 46,154
96 TUBO RIGIDO IP55 PER POSA "A VISTA" - Fomitura e posa in ... a
PGC.086 regola d'arte nei diametri di seguito riportati: d=25 mm
SOMMANO m 150,00 6,56 984,00 301,50| 30,640
97 TUBO RIGIDO IP55 PER POSA "A VISTA" - Fornitura e posa in ... a
PGC.087 regola d'arte nei diametri di seguito riportati: d=32 mm
SOMMANO m 50,00 7,22 361,00 100,50| 27,839
98 TUBO CORRUGATO IN PVC SERIE PESANTE FK15 - Fornitura ¢ po ...
PGC.088 r rendere il tutto a regola d'arte. Per tubazione DN 25 mm
SOMMANO m 100,00 4,81 481,00 335,00| 69,647
99 TELECAMERA IP A COLORI ALTISSIMA RISOLUZIONE (4K)- Fornit
PGC.089 ... era, materaili ¢ minuterie varie. Il tutto a regola d'arte
SOMMANO cadauno 5,00 246,68 1233,40 225,00 18,242
100 SWITCH PER TELECAMERE POE 4k A 16 INGRESSI - Fornitura e ...
PGC.090 delle linee in arrivo dal campo. IL tutto a regola d'arte
SOMMANO cadauno 1,00 1027,69 1'027,69 462,40| 44,994
101 MONITOR LCD 17" PER VIDEOSORVEGLIANZA - Fornitura e posa ...
PGC.091 qualunque onere per rendere l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO cadauno 1,00 11271,91 12271,91 40,46 3,181
102 TESTALETTO CAMERA DEGENZA- Fornitura e posa in opera di ... ste.
PGC.092 Dotata di Certificazione CE. IL tutto a regola d'arte
SOMMANO cadauno 2,000 2°105,85 4211,70 329,40| 7,821
103 PUNTO PRESA DATI RJ45 CATEGORIA 6, 4 COPPIE A PARETE O 1
PGC.093 ... €s0 ogni altro onere per rendere il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 7,00 192,42 1346,94 404,60| 30,038
A RIPORTARE 305°530,99 46610,84
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO 305°530,99 46610,84
104 PUNTO ALIMENTAZIONE TESTALETTO DI DEGENZA - Fornitura e p
PGC.094 ... ni altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 371,15 742,30 289,00| 38,933
105 PUNTO DI COMANDO SUONERIA A PULSANTE CON TIRANTE
PGC.095 SERIE LI ... 230 cm dal piano del pavimento, con cavi FG17 - S=1.5 mmgq.
SOMMANO cadauno 1,00 118,40 118,40 54,95 46,410
106 ALIMENTATORE SISTEMA CHIAMATA PAZIENTI A DUE FILI -
PGC.096 Forni ... cessari cablaggi e collegamenti. Il tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 216,89 216,89 27,45 12,656
107 SPCULE LED A TRE COLORI PER IMPIANTO CHIAMATA
PGC.097 PAZIENTE - ... ra, materiali e minuterie varie. IL tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 127,83 255,66 54,90 21,474
108 TERMINALE DI CAMERA PER SISTEMA CHIAMATA PAZIENTI -
PGC.098 Forni ... collegameto alla linea dorsale. IL tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 531,69 531,69 54,90| 10,326
109 PULSANTIERA A STRAPPO PER CHIAMATA INFERMIERE DA
PGC.099 TESTALET ... 2,5 m. COmpresa l'installzione. IL tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 123,97 247,94 6,00 2,420
110 TERMINALE PER LOCALE PRESIDIATO IMPIANTO CHIAMATA
PGC.100 INFERMI ... ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 693,12 693,12 4392 6,337
111 DOPPINO SCS PER IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI - Fornitura
PGC.101 ... parte per collegamenti elettrici. IL tutto a regola d'arte
SOMMANO m 50,00 4,28 214,00 137,50| 64,252
112 UMANIZZAZIONE DEL REPARTO - IMMAGINI A PARETE - Fornitur
PGC.102 ... magistero per dare l'opera conclusa alla regola dell'arte.
SOMMANO m2 107,00 150,45 16°098,15 1'490,51| 9,259
113 RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE IN ALLUMINIO, FERRO
PGC.103 E/ ... ro occorra per dare il lavoro finito alla regola dell’arte
SOMMANO a corpo 1,00 1°020,99 1°020,99 557,10| 54,565
114 COLLEGAMENTO TUBAZIONI GAS MEDICINALI (O2 ¢ Aria) ¢ del V
PGC.104 ... gas inerti per saldatura, ecc.. Il tutto a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 705,01 705,01 457,32 64,867
115 MANIGLIONE RIBALTABILE PER BAGNO DISABILI L=70cm - Fornit
PGC.105 ... aregola d'arte. Maniglione ribaltabile di lunghezza 70cm.
SOMMANO cadauno 1,00 135,93 135,93 27,45 20,194
116 MANIGLIONE PER DISABILI L=1600mm Fornitura e posa in oper ... ni
PGC.106 altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 131,88 131,88 19,25| 14,597
117 MANIGLIONE PER DISABILI L=450mm Fornitura e posa in opera ... ni
PGC.107 altro onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 74,95 74,95 19,25| 25,684
118 Interventi di riparazione, sostituzione guarnizioni e/o e ... 1 serramenti
PGC.108 esternni ricadenti nella zona do intervento.
SOMMANO a corpo 1,00 1'406,68 1'406,68 1'098,00| 78,056
119 MODIFICA SISTEMA APERTURA INFISSO IN LEGNO ESTERNO
PGC.109 USCITA ... one della serratura della porta. 1l tutto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00  2'503,03 2'503,03 1°085,70| 43,375
120 TUBO MULTISTRATO COIBENTATO CON ELASTOMERO CON
PGC.110 FINITURA A ... ominale esterno x spessore 32x3mm spessore isolante 20
mm
SOMMANO m 30,00 30,98 929,40 136,80| 14,719
121 TUBO MULTISTRATO - Fornitura e posa in opera di tubo mult ... ti ecc.
A RIPORTARE 331'557,01 52°170,84
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RIPORTO 331°557,01 52°170,84
PGC.112 Per diametro nominale esterno x spessore 20x2.5mm
SOMMANO m 40,00 10,10 404,00 147,20| 36,436
122 VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE - Fornitura e posa in ... a
PGC.113 d'arte. Nel diametro nominale di seguito indicato: 1/2"
SOMMANO cad. 0,00 25,23 0,00 0,00| 57,273
123 VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE - Fornitura e posa in ...
PGC.114 ola d'arte. Nel diametro nominale di seguito indicato: 1"
SOMMANO cad. 4,00 31,88 127,52 57,80 45,326
124 PAVIMENTAZIONE IN RESINA - Fornitura e posa in opera di p ... l’urto,
PGC.ED.001 UNIEN ISO 6272: Classi IR4 secondo UNI EN 13813;
SOMMANO m2 133,29 124,50 16'594,61 6'613,85| 39,855
125 PREPARAZIONE DEL FONDO PER LA POSA DELLA
PGC.ED.002 PAVIMENTAZIONE 1 ... ndo predisposto per renderlo idoneo ala posa
della resina.
SOMMANO m2 133,29 11,54 1'538,17 185,27 12,045
126 RASATURA - Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base ... terne
PGC.ED.003 verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm
SOMMANO m2 75,00 13,32 999,00 114,00| 11,411
127 SCHERMATURA ANTI-X CON LAMINA DI PIOMBO SPESSORE
PGC.ED.004 Imm - Fo ... te. Compresa la fornitura delle certificazioni del piombo.
SOMMANO mq 151,92 155,43 23'612,93 4'170,20| 17,661
128 CONTROPARETE IN CARTONGESSO AD ALTA RESISTENZA AL
PGC.ED.005 CARICO ... uterie, certificazioni di legge. Il tutto a regola d'arte.
SOMMANO m2 151,92 53,45 8'120,12 2°085,86| 25,688
129 RIMOZIONE DI INFISSO DI QUALUNQUE NATURA - Oneri, materia
PGC.ED.006 ... 215cm e/o finestre fino a 130x180cm compreso il cassonetto
SOMMANO cadauno 10,00 151,28 1'512,80 1'178,50| 77,902
130 CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI ACCIAIO VERNICIATO A
PGC.ED.007 TENUTA ... con pannelli inclinati. il tutto in opera a regola d'arte.
SOMMANO mq 60,91 86,13 57246,18 1'167,04| 22,245
131 INFISSO INTERNO IN ALLUMINIO AD UNA O DUE ANTE, OVVERO
PGC.ED.008 SC ... ni altro onere per rendere 'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2 6,46 336,24 2'172,11 709,31| 32,655
132 PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA A TENUTA ERMETICA IN
PGC.ED.009 ALLUMINI ... mensioni orientative 1500x2100mm, spessore parete 15-
20cm.
SOMMANO cadauno 2,000 11'923,38 23'846,76 439,20 1,842
133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA METALLICA TIPO
PGC.ED.010 BRI ... to prescritto negli elaborati di progetto. In opera al mq.
SOMMANO m2 34,00 234,19 7°962,46 1362,72| 17,114
134 Fornitura e posa di visiva anti x - finestra schermata co ... ell’arte, dim. parte
PGC.ED.O11 vetrata cm. 150x80. In opera, cadauno
SOMMANO cadauno 2,000 11°677,75 23'355,50 394,88| 1,691
135 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE Realizzata
PGC.ED.O12 ... "arte e perfettamente funzionante. larghezza netta cm 90
SOMMANO m2 1,89 585,57 1'106,73 314,29| 28,398
136 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dimensioni
PGC.ED.013 60 ... pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
SOMMANO m? 72,38 76,22 5'516,80 1'407,79| 25,518
137 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN PVC
PGC.ED.014 OMOGENEQO ... ento al piano e la pulizia finale IN TELI larghezza cm 193
SOMMANO m? 469,17 53,23 24'973,92 9247,34| 37,028
138 Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartong ... il tiro in alto
A RIPORTARE 478°646,62 817766,09
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RIPORTO 478°646,62 817766,09
PGC.ED.021 struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.
SOMMANO mq 18,81 57,94 1'089,85 258,26 23,697
139 RIMOZIONE DI GAMMA CAMERA ESISTENTE E SMALTIMENTO -
PGC.ED.022 manod ... pect TC, nel locale predisposto. Il Tutto a regola D'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 1'370,25 2740,50 2'166,40| 79,051
140 ASSISTENZE ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVA GAMMA CAMERA -
PGC.ED.023 Oner ... e gli oneri per il conferimento. Il Tutto a Regola D'arte.
SOMMANO cadauno 2,000 7201,90 14°403,80 2°646,40| 18,373
141 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
SAR24 PF.0001.0002. |limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
0044 SOMMANO m?* 32,20 9,52 306,54 0,00
142 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR24 PF.0001.0009. |COD. CE ... in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
0005 SOMMANO t 45,00 16,78 755,10 0,00
143 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR24 PF.0001.0009. |COD. CE ... in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
0008 SOMMANO t 1,40 382,71 535,79 0,00
144 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR24 PF.0001.0009. |COD. CE ... in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
0011 SOMMANO t 1,92 66,73 128,12 0,00
145 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali ... uida Consiglio
SAR24 PF.0004.0001. |Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2
0011 SOMMANO m? 9,01 237,47 2139,60 253,00| 11,825
146 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ... ’effettiva
SAR24 PF.0008.0001. |superficie dei casseri a contatto con il getto
0001 SOMMANO m? 12,30 29,78 366,29 237,14 64,741
147 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
SAR24 PF.0008.0002.  ARMATO, inb ... ficazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14.
0002 SOMMANO kg 450,00 2,37 1'066,50 279,00| 26,160
148 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C ... la
SAR24 PF.0008.0002. |d’arte. Con diametro delle barre FI 10, maglia cm 20x20
0014 SOMMANO kg 653,79 1,68 1'098,37 32,69 2,976
149 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo ...
SAR24 PF.0010.0007. |IU” SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO ZINCATO e scarichi PVC
0078 SOMMANO cad. 2,00 336,38 672,76 342,62 50,928
150 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI B ...
SAR24 PF.0010.0007. |pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.
0138 SOMMANO cad. 1,00 1263,03 1263,03 67,43| 5,339
151 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI
SAR24 PF.0010.0007. [SOSPESO, ... binetteria, con troppo pieno e i fissaggi speciali per pmr
0140 SOMMANO cad. 1,00 757,12 757,12 67,43| 8,906
152 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, ... Valutata per
SAR24 PF.0012.0005. |I’effettiva superficie di struttura demolita.
0010 SOMMANO m? 119,50 25,87 3091,47 2204,78| 71,318
153 Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compres ... autorizzato.
SAR24_PF.0012.0009. |Valutata per I’ effettiva superficie rimossa.
0012 SOMMANO m? 30,00 22,76 682,80 494,70\ 72,452
154 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi ... a discarica.
SAR24 PF.0012.0009. | Valutata per I’ effettiva superficie rimossa.
0016 SOMMANO m? 120,51 6,81 820,67 467,58| 56,975
155 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, ... cie rimossa e
SAR24 PF.0012.0009. |per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm
0024 SOMMANO m? 36,00 31,43 1'131,48 252,00| 22,272
A RIPORTARE 511'696,41 91'535,52
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RIPORTO 511'696,41 91°535,52
156 Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o PVC, di q ... autorizzato.
SAR24 PF.0012.0009. |Valutata per I’effettiva superficie rimossa.
0031 SOMMANO m? 317,84 8,01 2'545,90 1'535,17| 60,300
157 Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ch ... er controsoffitti in
SAR24 PF.0012.0011. |lastre metalliche, di alluminio o abs
0003 SOMMANO m? 59,22 9,81 580,95 441,78 76,045
158 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ... lavello, lavabo
SAR24 PF.0012.0016. |anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.
0001 SOMMANO cadauno 2,00 37,60 75,20 56,44| 75,053
159 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta ... con la sola
SAR24 PF.0012.0018. |esclusione dei relativi oneri di smaltimento.
0012 SOMMANO m? 8,00 90,94 727,52 179,28 24,643
160 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in op ...
SAR24 PF.0013.0003. |sene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm
0063 SOMMANO m? 43,32 36,99 1'602,41 492,98 30,765
161 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, f]
SAR24 PF.0013.0004. |... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
0028 SOMMANO m? 145,70 26,42 3'849,39 2'648,83| 68,812
162 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera ...
SAR24 PF.0013.0006. |compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
0001 SOMMANO cad. 1,00 999,82 999,82 102,90| 10,292
163 MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento ...
SAR24 PF.0013.0013. |su piani orizzontali o inclinati con finitura a frattazzo
0006 SOMMANO m? 133,29 21,10 2'812,42 1°021,00{ 36,303
164 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR24 PR.0001.0005.|COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
0011 SOMMANO t 4,00 52,75 211,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 525°101,02 98°013,90| 18,666
TOTALE euro 525°101,02 98°013,90| 18,666

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AOU SASSARI
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L

Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE EDILI 2137027,62 49°633,65| 23,299
002 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 150°653,66 27°877,99| 18,505
003 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 134°088,36 10'805,99| 8,059
004 IMPIANTI IDRICO SANITARI E DEI GAS MEDICINALI 27°331,38 9'696,27| 35,477
Totale SUPER CATEGORIE euro 525°101,02 98'013,90| 18,666

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AOU SASSARI
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